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POROZUMIENIE KOMUNALNE

zawarte w dniu ....Q2%.44...4 2.4/

pomig¢dzy:
Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Szkolnej 13
reprezentowang przez Wojta Gminy Suchy Las — p. Grzegorza Wojtere
z kontrasygnata Skarbnika Gminy Suchy Las — p. Moniki Wojtaszewskiej

Powiatem Poznariskim z siedzibg w Poznaniu (60-509) przy ul. Jackowskiego 18
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Poznaniu, w imieniu ktérego dziataja:
Starosta Poznanski — p. Jan Grabkowski

Cztonek Zarzadu — p. Antoni Kalisz

z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu Poznanskiego — p. Renaty Ciurlik

Miastem Poznaii z siedzibg w Poznaniu (61-841) przy placu Kolegiackim 17
reprezentowanym przez:

Zastegpcg Prezydenta Miasta Poznania — p. Mariusza Wisniewskiego

Zastepce Prezydenta Miasta Poznania — p. Jedrzeja Solarskiego

z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Poznania — p. Piotra Husejko

zwanymi dalej Stronami Porozumienia

W sprawie:

powierzenia zadania publicznego polegajacego na zarzadzaniu ulicami Nowa Obornicka,
Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupinska w Poznaniu oraz ulica Sucholeska w
Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji
»Budowa wezla przesiadkowego przy przystanku pasazerskim Poznafh Suchy Las wraz z
likwidacja kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciggu ul.
Sucholeskiej” w ramach projektu pn. »Integracja wezléw na pélnocnej obwodnicy
towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym — dokumentacja”.

dokument poprawny pod wzgledem jezykowym 29.10.2021 Arletta Gorczynska-Kaczmarek
dokument pod wzgl¢dem redakeyjnym i prawnym nie budzi zastrzezer 02.11.2021 Damian Pokorski



Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz.
U. 22020 r. poz. 920 z pdzn. zm. ), art. 8 ust. 2a, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 732) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.)

zgodnie z

uchwatg Rady Powiatu Poznanskiego w Poznaniu Nr XXX11/417/V1/2021 z dnia 25 sierpnia
2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie

zarzadzania publiczng drogg powiatowa nr 243 1P — ul. Sucholeska w miejscowosci Suchy Las

oraz

uchwalg Rady Miasta Poznania Nr LI/982/VIII/2021 z dnia 28 wrzesnia 2021 r. w sprawie
powierzenia zadania publicznego polegajacego na zarzadzaniu ulicami Nowa Obomicka,
Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupinska w Poznaniu w zakresie przygotowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,Budowa wezta przesiadkowego przy przystanku
pasazerskim Poznan Suchy Las wraz z likwidacja kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie
kolejowe w ciggu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. ,,Integracja weziéw na pétnocnej

obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym — dokumentacja”,

oraz

uchwatg Rady Gminy Suchy Las Nr XXX1/413/21 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie przyjecia
zadania publicznego w zakresie zarzgdzania droga powiatowa nr 2431P — ul. Sucholeska w m.
Suchy Las oraz odcinkami drég publicznych, w szczegélnosci ul. ,,Nowa Obornicka”, ul.
Szymanowskiego, ul. Biskupifiska polozonymi w granicach administracyjnych m. Poznania
niezbednymi dla realizacji projektu pn. ,,Integracja weztéw na péinocnej obwodnicy towarowej
m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym — dokumentacja” w zakresie budowy wezla
przesiadkowego przy przystanku pasazerskim Poznan Suchy Las wraz z likwidacja kolizyjnego

przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciggu ul. Sucholeskie;.

Strony zawieraja Porozumienie nast¢pujacej tresci:



§1

1. Celem niniejszego Porozumienia jest okre$lenie zasad wspolnej realizacji zadania
publicznego polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,.Budowa
wezla przesiadkowego przy przystanku pasazerskim Poznar Suchy Las wraz z likwidacja
kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciagu ul. Sucholeskiej” (dalej:
»Inwestycja”) w ramach projektu pn. ,Integracja wezléw na péinocnej obwodnicy
towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym — dokumentacja” (dalej:
»Zadanie”). Szczegblowy zakres Zadania wskazany zostat w § 2 Porozumienia.

2. Powiat Poznanski przekazuje, a Gmina Suchy Las przejmuje do wykonania zadanie
publiczne w zakresie zarzadzania odcinkiem powiatowej drogi publicznej nr 2431P w ciagu
ul. Sucholeskiej w gm. Suchy Las, w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w
zakresie dotyczacym realizacji Zadania.

3. Miasto Poznan przekazuje, a Gmina Suchy Las przejmuje do wykonania zadanie publiczne
w zakresie zarzagdzania odcinkami ulic Nowej Obornickiej, Szymanowskiego, Sucholeskiej
oraz Biskupiriskiej w Poznaniu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w
zakresie dotyczacym realizacji Zadania.

4. Powierzenie Zadania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1-3, nastepuje na okres do dnia 31
grudnia 2023 roku.

5. Gmina Suchy Las przeprowadzi osobne postgpowania przetargowe na wyb6r wykonawcow
dokumentacji projektowej dla przedsiewzigé sktadajacych si¢ na realizacje Inwestycji,
okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4. Niezaleznie od rozdziahu postgpowan przetargowych
opisanego w niniejszym ustgpie Gmina Suchy Las zobowigzuje si¢ do skoordynowania
calego procesu projektowego dla wszystkich przedsigwzigé, o ktérych mowa w § 2,
1 zapewni¢ wykonanie calosci dokumentaciji projektowej w tym samym terminie.

6. Strony jednoczesnie stwierdzaja, iz planowane jest wystgpienie przez Miasto Poznan (jako
partnera wiodgcego) o dofinansowanie realizacji Zadania w zakresie wskazanym w § 2 ust.
1 pkt 1 z funduszy europejskich. Strony zobowigzuja si¢ zawrze¢ odrebng umowa
partnerska, zgodnie z regulacjami dotyczacymi programéw realizowanych w ramach
polityki spéjnosci w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w celu uzyskania ww.
dofinansowania, z tym zastrzezeniem, iz fakt ostatecznego niewystgpienie
o dofinansowanie europejskie lub jego nieuzyskanie nie stanowi podstawy roszczen

jakiejkolwiek ze Stron Porozumienia w stosunku do Miasta Poznania,



7. Gmina Suchy Las zobowigzuje si¢, iz z uwagi na powyzsze, w przypadku wystgpienia
o dofinansowanie europejskie, w umowie z wykonawcg dokumentacji projektowej (w
zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1) etapy realizacji oraz powigzane z nimi terminy
wykonania, odbiory i ptatnosci zostang ustalone w sposob umozliwiajgcy rozliczenie przez
Miasto Poznan wydatkéw planowanych do uwzglednienia w ramach projektu unijnego,
korzystajacego z dofinansowania europejskiego. W szczegblnosci Gmina Suchy Las
przyjmuje do wiadomosci, iz wskaznikiem realizacji w projekcie unijnym bedzie zlozenie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), wobec czego projektant
powinien zosta¢ zobowigzany do wykonania Zadania w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1
pkt 1 najp6zniej do dnia 31 sierpnia 2023 r. W przypadku wystgpienia o dofinansowanie
europejskie Miasto Poznan przekaze Gminie Suchy Las harmonogram przyjety we wniosku

o dofinansowanie niezwtocznie po jego ztozeniu do Instytucji Zarzadzajace;j.

§2

1. W ramach realizacji Zadania Gmina Suchy Las jest zobowigzana opracowa¢ dokumentacj¢
projektowa dla nastepujacych przedsiewzie¢, wchodzacych w zakres Inwestycji:

1) nowo projektowany przystanek pasazerski na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz
i 803 Poznan Pigtkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po
stronie pdtnocnej (Gmina Suchy Las) oraz wiaduktem drogowym nad ww. liniami
kolejowymi w ciggu drogi powiatowej ul. Sucholeskiej;

2) powigzanie uktadu drogowego (tzw. facznika) od wiaduktu w ciggu ul. Sucholeskiej nad
liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznan Pigtkowo-Suchy Las
z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka);

3) powstanie uktadu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po poludniowej stronie
linii kolejowej) i dalej ul. Nowg Obornicka do ul. Szymanowskiego (rondo
Szymanowskiego/Strozynskiego), z uwzglednieniem zapiséw miejscowych plandow
zagospodarowania przestrzennego (obowigzujacych i w opracowywaniu) w rejonie ul.

Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu,



4) wiadukt drogowy nad linig kolejowa nr 354 Poznan Giéwny PoD — Pita Gléwna (w ciagu
ulicy Biskupiniskiej) wraz z jego powigzaniem z parkingiem P&R Strzeszyn,
z uwzglednieniem zapiséw miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla
terenow ulic Biskupiniskiej i L. Tolstoja oraz miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dla Podolany Zachéd w Poznaniu.

2. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ potrzeby ruchu rowerowego wraz z jego
dowiazaniem do istniejacych lub projektowanych inwestycji zaréwno po stronie Miasta
Poznania, jak i Gminy Suchy Las, w tym w ciggach drég powiatowych.

3. Zakres dokumentacji projektowej (dalej: ,,Dokumentacja Projektowa™) obejmuje m.in.:

1) koncepcje¢ projektows;

2) projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania dziafki lub terenu sporzadzony na
aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny');

3) specyfikacje techniczne;

4) kosztorys inwestorski;

5) decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli takowa bedzie wymagana);

6) decyzj¢ o warunkach zabudowy / decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (jezeli takowa bedzie wymagana dla zakresu realizowanego na podstawie
pozwolenia na budowg) oraz

7) przygotowanie wszelkiej dokumentacii stuzacej zlozeniu wnioskéw o wydanie
niezbednych dla realizacji robét budowlanych decyzji administracyjnych.

4. Planowany obszar Inwestycji stanowi zalgcznik graficzny nr 1 do Porozumienia.

5. Dokumentacja Projektowa winna zostaé opracowana przy zatozeniu optymalizacji kosztéw
realizacji Inwestycji. W tym celu nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drdg Powiatowych
w Poznaniu oraz Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu o udostepnienie planéw
inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na terenie Suchego Lasu oraz
drogach znajdujacych si¢ w zarzadzie Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu na terenie

Poznania i znajdujacych sie na terenie planowanej Inwestycji lub w jej otoczeniu.

! Projekt techniczny bedzie réwniez obejmowat projekt wykonawczy w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcj onalno-uzytkowego (t.].
Dz.U. z2013 r. poz. 1129).



§3

1. Gmina Suchy Las zobowigzana jest uzgodni¢ Dokumentacj¢ Projektowa z Zarzgdem Drog
Miejskich w Poznaniu (dalej takze jako: ,,ZDM”), Zarzadem Drdg Powiatowych
w Poznaniu (dalej takze jako: ,,ZDP”) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Region
Zachodni w Poznaniu (dalej takze jako: "PKP PLK S.A. Region Zachodni"). Uzgodnienia
powinny by¢ dokonywane na biezaco podczas procesu projektowego i zapewnié
uzgodnienie z ww. jednostkami istotnych rozwiazan projektowych na etapie
opracowywania dokumentacji (w szczegdlnosci dotyczy to wstepnych zalozen,
opracowania koncepcji oraz wyboru wariantéw projektowych). Kazdorazowo termin
uzgodnienia musi uwzglednia¢ charakter zagadnienia bedacego przedmiotem uzgodnienia
i nie moze by¢ krétszy niz 21 dni. W ramach uzgodnienia ZDM i ZDP s3 uprawnione
w szczegblnoéci do ustalenia optymalnego podziatu nieruchomosci pod projektowany pas
drogowy w celu zminimalizowania kosztdw pozyskania nieruchomo$ci, w tym
odszkodowan za nieruchomosci wywlaszczane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.), ktére w przypadku realizacji Inwestycji beda
wyplacane przez wlasciwych zarzadcéw drég publicznych lub zakupu nieruchomosci (w
przypadku realizacji Inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowsg). Jesli
zostang wniesione uwagi, Gmina Suchy Las jest zobowigzana do ich uwzglednienia w
opracowywanej Dokumentacji Projektowej, chyba ze ich wprowadzenie okaze sig
niemozliwe badz niecelowe z uwagi na obiektywne uwarunkowania realizacji Zadania 1
Inwestycji (w tym rowniez finansowe). W takim wypadku Gmina Suchy Las jest
zobowigzana do przedstawienia w terminie 14 dni uzasadnienia odmowy wprowadzenia
uwag przekazanych przez ZDM i/lub ZDP. Po przedstawieniu uzasadnienia ZDM i/lub ZDP
w ciggu 14 dni wyrazaja akceptacje¢ dla zmian lub podtrzymuja stanowisko w zakresie
swoich uwag. Z uwagi na charakter przedsiewzigcia Gmina Suchy Las ma obowigzek
wypracowania porozumienia z pozostalymi Stronami w zakresie wnoszonych przez
reprezentujace je jednostki uwag.

2. Gmina Suchy Las ma obowigzek na biezaco zawiadamiaé ZDM oraz ZDP o istotnych
zmianach wprowadzonych do zaakceptowanych przez te jednostki, w ramach ww.
procedury, rozwigzan projektowych (wskazane w ust. 1 zasady wnoszenia uwag do

Dokumentacji Projektowej i ich uwzgledniania znajdujg odpowiednio zastosowanie).



3.

Postanowienia ust. 1-2 majg zastosowanie w odniesieniu do Powiatu Poznariskiego jedynie
w odniesieniu do Dokumentacji Proj ektowej dotyczacej zakresu Inwestycji wskazanego w §
2ust. 1 pkt 1.

4. Przedstawiciele Stron partycypujacych w Zadaniu majg prawo uczestniczy¢ w odbiorze

5.

6.

7.

8.

koficowym Dokumentacji Projektowej, tj. Miasto Poznah w zakresie dokumentacji
dotyczacej Inwestycji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-4, a Powiat Poznanski w zakresie
dokumentacji dotyczacej Inwestycji w § 2 ust. 1 pkt 1.

Po opracowaniu calosci Dokumentacji Projektowej, niezbgdnej do zlozenia wniosku
o wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub wniosku o pozwolenie na
budowe w celu realizacji Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1-4, Gmina
Suchy Las jest zobowigzana przedstawi¢ do ZDM i ZDP Dokumentacj¢ Projektowa
stanowigcg podstawe zlozenia ww. wniosku (zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 4),
W szczegblnosci projekt architektoniczno-budowlany, w celu ostatecznego, catosciowego
uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. Z tego powodu na 30 dni przed odbiorem
kofcowym Dokumentacji Projektowej zostanie dostarczona do ZDM i ZDP ww,
dokumentacja, w tym po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, ktéra ma byé
przedmiotem odbioru od wykonawcy. W terminie do daty odbioru koncowego ww.
dokumentacji ZDM i ZDP majg prawo wnies¢ uwagi dotyczace wad przedstawione;j
Dokumentacji Projektowej (dotyczy to takze uwag w zakresie ustalenia optymalnego
podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy w celu zminimalizowania kosztow
pozyskania nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji). Uwagi wniesione przez ZDM
i ZDP powinny by¢ uwzglednione przez Gming Suchy Las przy odbiorze koncowym
Dokumentacji Projektowej, tj. powinno zostaé nakazane wykonawcy wprowadzenie
stosowanych zmian w dokumentacji (a w przypadku wad istotnych powinna nastgpié
odmowa odbioru).

Zasady wskazane w ust. 4 i ust. 5 znajduja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czgsciowych w przypadku opracowywania przez wykonawce Dokumentacji Projektowej
dla Zadania z podziatem przedmiotu umowy na etapy.

Miasto Poznar zastrzega sobic prawo uczestniczenia w uzgodnieniach z PKP PLK S.A.
Region Zachodni w Poznaniu.

W zakresie dotyczacym § 2 ust. 1 pkt 1-4, w celu uzgodnienia/akceptacji z Miastem
Poznaniem Dokumentacji Projektowej, Gmina Suchy Las zobowigzana jest przedstawié
opracowywang dokumentacj¢ do ZDM. ZDM jest podmiotem odpowiedzialnym ze strony

Miasta Poznania za uzgodnienie i akceptacj¢ rozwigzan projektowych przyjetych w tej



dokumentacji. ZDM przekazywac bedzie Dokumentacj¢ Projektowg do uzgodnienia innym
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Miasta Poznania, tj. w szczegdlnosci
Zarzadowi Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Miejskiemu Inzynierowi Ruchu. ZDM
jest takze uprawniony do podjecia decyzji o odstapieniu od realizacji Zadania i od umowy
z wykonawcg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z ust. 9. Miasto Poznah moze powierzyé
realizacj¢ czynnosci zwigzanych z uzgadnianiem/akceptacja dokumentacji spdlce
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. — w takim przypadku Gmina Suchy Las zostanie
zawiadomiona o tej okolicznosci i zobowigzana bedzie do przekazywania wszelkiej
dokumentacji w celu uzgodnien/akceptacji bezposrednio i wylacznie do ww. spotki, jak i
kierowania do ww. spolki wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacjg Zadania. Spotka
moze réwniez (w razie powierzenia jej roli koordynatora) zosta¢ uprawniona do
uczestnictwa w uzgodnieniach z PKP PLK S.A. Region Zachodni w Poznaniu oraz w
odbiorach Dokumentacji Projektowej przez Gmine Suchy Las od wykonawcy
Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku Spélka bedzie wykonywala wszelkie
czynnosci w imieniu Miasta Poznania zamiast ZDM.

9. Miasto Poznan zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od realizacji Zadania w zakresie
przedsiewzieé wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2-4 w przypadku, gdy na etapie opracowywania
Dokumentacji Projektowej okaze si¢, ze rozwigzania projektowe sg w ocenie Miasta
Poznania niekorzystne z punktu widzenia rozwigzan komunikacyjnych dla Miasta Poznania
lub ujawnione koszty zwiazane z realizacjg Inwestycji przekraczajg mozliwosci finansowe
Miasta Poznania. Miasto Poznan niezwtocznie ztozy o$wiadczenie dotyczace odstgpienia
od realizacji Zadania Gminie Suchy Las w formie pisemnej. W przypadku odstgpienia od
realizacji Zadania w zakresie przedsiewzie¢ wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2-4 Gmina Suchy
Las bedzie zwolniona z obowigzku realizacji Zadania powierzonego jej przez Miasto
Poznahh w zakresie okre§lonym w ww. o§wiadczeniu Miasta Poznania, powinno takze
nastapic¢ rozliczenie z dotacji (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji) i realizacji Zadania w
tym zakresie. Miasto Poznari zobowigzuje Gmine Suchy Las do zawarcia w umowie z
wykonawcg Dokumentacji Projektowej dla przedsigwzi¢¢ wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2-4
mozliwosci odstapienia przez zamawiajacego od umowy w przypadku odstgpienia przez
Miasto Poznan od realizacji Zadania, prawo to powinno zosta¢ uksztaltowane z
poszanowaniem art. 395 k.c. i zapewnia¢ mozliwos$¢ odstapienia od umowy dla kazdego z
etapdw realizacji w niej przewidzianych i wycenionych na etapie przetargu, tj. odstgpienie

nie bedzie dotyczy¢ wykonanych etapow, a jedynie etapéw pozostajacych do realizacji.



10. Po odbiorze przez Gmine Suchy Las Dokumentacji Projektowej, o ktérej mowa w § 2,
Strony podejma rozmowy w celu ustalenia docelowej partycypacji finansowej, przypisanej
kazdej ze Stron niniejszego Porozumienia na etapie wykonania rob6t budowlanych
w ramach Inwestycji. Miasto Poznari oraz Powiat Poznafiski nie beda zobowigzane do
przystapienia do ww. negocjacji w przypadku braku woli realizacji Inwestycji. Miasto
Poznan oraz Powiat Poznariski nie sa zobowigzane do realizacji Inwestycji na podstawie
wykonanej dla Inwestycji Dokumentaciji Projektowej. W przypadku braku woli realizacji
Inwestycji przez Powiat Poznanski lub Miasto Poznati zadnej ze Stron nie przystuguja
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytutu.

11. Przed uzyskaniem dokumentu pozwalajacego na rozpoczecie robot budowlanych Gmina
Suchy Las, Miasto Poznan oraz Powiat Poznanski ustalg zasady partycypacji w kosztach
pozyskania nieruchomosci niezbednych do realizacji Inwestycji oraz zasady uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji badz decyzji pozwolenia na budowe.

12. Porozumienie nie upowaznia do wystepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej oraz o opinie, o ktérych mowa w art. 11biart. 11d ust. 1 pkt
8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.), jak i o
wydanie pozwolenia na budowe.

13. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych w ramach Inwestycji, na podstawie
uzgodnionej zgodnie z zasadami niniejszego Porozumienia Dokumentacji Projektowe;,
o ktérej mowa w § 2, wymagaé bedzie zawarcia odrebnego porozumienia.

14. Przed odbiorem Dokumentacji Projektowej w odniesieniu do Inwestycji w zakresie
okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1 nalezy uzyska¢ opini¢ Starosty Poznanskiego dotyczacy
geometrii drogi, zatwierdzenie przez Staroste Poznariskiego projektu zmiany stalej
organizacji ruchu oraz, jezeli zachodzi taka potrzeba, postanowienie o udzieleniu zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, dla czesci Inwestycji zlokalizowanej na

terenie powiatu poznariskiego.

§4

1. Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 2, finansowana bedzie przy nast¢pujgcym

udziale Stron Porozumienia:
1) Gmina Suchy Las:



a) 80% kosztéw Zadania dot. Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1,
b) 50% kosztow Zadania dot. Inwestycji w zakresie okre$lonym w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4;
2) Powiat Poznanski:
a) 20% kosztéw Zadania dot. Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1, tj.:
- w roku 2022 w kwocie stanowiacej 20% wydatkéw poniesionych w roku 2022,
lecz nie wig¢cej niz kwota wskazana w ust. 2 pkt 1 lit. a,
- w roku 2023 w kwocie stanowigcej 20% wydatkéw poniesionych w roku 2023,
lecz nie wigcej niz kwota wskazana w ust. 2 pkt 2 lit. a,
b) 0% kosztow Zadania dot. Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2, 31 4;
3) Miasto Poznan:
a) 0% kosztow Zadania dot. Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1,
b) 50% kosztéw Zadania dot. Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2,3 1 4,
tj.:
- w roku 2022 w kwocie stanowiacej 50% wydatkéw poniesionych w roku 2022 lecz
nie wigcej niz kwota wskazana w ust. 2 pkt 1 lit. b,
- w roku 2023 w kwocie stanowigcej 50% wydatkéw poniesionych w roku 2023 lecz
nie wigcej niz kwota wskazana w ust. 2 pkt 2 lit. b.
2. Finansowanie realizacji Zadania odbywac¢ si¢ bedzie w formie przekazania corocznej dotacji
celowe;j:
1) w roku 2022:
a) Powiat Poznanski — 350 000,00 z} (slownie: trzysta piecdziesigt tysigcy zlotych
00/100),
b) Miasto Poznan — 1 250 000,00 zt (stownie: jeden milion dwiescie pi¢édziesiat tysigcy
zlotych 00/100),
2) w roku 2023:
a) Powiat Poznanski — 150 000,00 zt (stownie: sto pigédziesiat tysiecy zlotych 00/100),
b) Miasto Poznani — 1 250 000,00 z} (stownie: jeden milion dwiescie pigédziesiat tysigcy
zlotych 00/100).

3. Srodki, o ktérych mowa w ust. 2, zostana przekazane przez Miasto Poznan i Powiat
Poznanski odpowiednio w roku 2022 do 30 wrzesnia 2022 r. oraz w roku 2023 w terminie
do 30 listopada 2023 r., na rachunek Gminy Suchy Las nr 12 9043 1054 3054 0021 4641
0184.



4. Termin wykorzystania srodkéw, o ktérych mowa w ust. 2, uptywa odpowiednio 31 grudnia
2022 r. dla dotacji przekazanych w roku 2022 oraz 31 grudnia 2023 r. dla dotacji
przekazanych w roku 2023.

5. Rozliczenie udzielonej dotacji i realizacji Zadania przez Gming Suchy Las nastgpi na
podstawie potwierdzonych za zgodnosé z oryginalem kopii faktur / rachunkéw dotyczacych
kosztéw poniesionych w danym roku budzetowym oraz dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie platnosci, a takze potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii protokoléw
odbioru czgéciowego Dokumentacji Projektowej, o ktérej mowa w § 2 w roku 2022, i
odbioru koficowego w roku 2023. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana za
protokotem zdawczo-odbiorczym zgodnie z zalgeznikiem nr 2 — Miastu Poznan dla zakresu,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, oraz Zarzagdowi Drég Powiatowych w Poznaniu dla
zakresu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Protokét zdawczo-odbiorczy bedzie stanowit
element rozliczenia udzielonej w roku 2023 dotacji i z realizacji Zadania.

6. Dokumentacja dotyczaca rozliczenia dotacji i realizacji zadania dla Miasta Poznania powinna
by¢ przekazana do Biura Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta
Poznania, a dla Powiatu Poznanskiego do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

7. Termin rozliczenia oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przekazywanej przez Miasto Poznan
oraz Powiat Poznariski w latach 2022-2023 ustala si¢ do dnia 31 stycznia roku nastgpnego
po roku przekazania dotacji. Rozliczenie realizacji Zadania musi mie¢ miejsce w terminie
do dnia 31 stycznia 2024 r. Niewykorzystana kwota dotacji powinna byé zwrdcona
odpowiednio na rzecz Miasta Poznania oraz Powiatu Poznanskiego na nastepujace rachunki
bankowe:

1) Miasto Poznari: 81 1020 4027 0000 1902 1262 0656;
2) Powiat Poznanski: 77 1030 1247 0000 0000 3491 6241.

§5

1. Wszelkie czynnodci realizowane przez Gming¢ Suchy Las w ramach Zadania beda
wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

2. Prawo do przeprowadzenia kontroli prawidlowosci wykonywania Zadania przez Gming
Suchy Las maja upowaznieni przedstawiciele:

1) ZDM — w imieniu Miasta Poznania,



2) ZDP i Starostwa Powiatowego w Poznaniu — w imieniu Powiatu Poznanskiego.

3. W ramach prawa kontroli Gmina Suchy Las zobowiazana jest udzieli¢ upowaznionym
przedstawicielom Miasta Poznania oraz Powiatu Poznanskiego wszelkich informacji (w
tym przekazaé kopie albo udostepni¢ wszelkie dokumenty) oraz umozliwié
przeprowadzenie odpowiednio przez ZDM i ZDP kontroli prowadzenia prac projektowych.

4. Z przeprowadzonych kontroli, w przypadku wniesienia uwag do przyjetych rozwiazan
projektowych, sporzadzony zostanie protokoét pokontrolny.

5. Do wniesionych uwag, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy ustosunkowa¢ si¢ w terminie 14 dni
od dnia ich dostarczenia Gminie Suchy Las.

6. W przypadku powierzenia przez Miasto Poznan roli koordynatora (zgodnie z § 3 ust. 8)
spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. moze ona wykonywa¢ w imieniu Miasta
Poznania czynnosci i uprawnienia w ramach prawa kontroli ustanowionego w niniejszym

paragrafie.

§6

1. Wraz z przekazaniem (zgodnie z § 4 ust. 5) Dokumentacji Projektowej Gmina Suchy Las
przenosi na Miasto Poznan oraz Powiat Poznanski prawa autorskie do tej dokumentacji (bez
potrzeby sktadania odr¢bnych oswiadczen w tym zakresie), tj. Miastu Poznan prawa do
dokumentacji dla Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2-4, a Powiatowi
Poznanskiemu prawa do dokumentacji dla Inwestycji w zakresie okreslonym w § 2 ust.
1 pkt 1. Dla Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ takze sporzadzone protokoly
przekazania $rodka trwatego (PT), z tym zastrzezeniem, iz w przypadku realizacji
Inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji warto§¢ Dokumentacji Projektowej
zostanie uwzgledniona w dokumencie PT sporzadzonym dla tej Inwestycji.

2. Prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 1, musza zostaé przekazane w zakresie
umozliwiajagcym odpowiednio Powiatowi Poznanskiemu oraz Miastu Poznan mozliwo$é
wykonywania praw autorskich majatkowych, praw =zaleznych do Dokumentacji
Projektowej w pelnym zakresie (w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie) oraz do
jej opracowan na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Powiatu Poznanskiego i Miasta Poznan,
jak 1 rozporzadzania dokumentacjg i jej opracowaniami bez ograniczen. Prawa autorskie

musza zosta¢ przekazane min. na nastepujacych polach eksploatacji:



1) nieograniczonego prawa do korzystania w pelnym zakresie z Dokumentacji Projektowe;j
1jej opracowan na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s6b trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan odpowiednio Powiatu
Poznanskiego lub Miasta Poznan, w szczegdnosci:

a) wykonywania na podstawie dokumentacji robét budowlanych,

b) przygotowania i przeprowadzania postepowania dot. zaméwienia na roboty
budowlane i towarzyszace,

) utrzymania, przebudowy, rozbudowy inwestycji, powstalej na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j,

d) prowadzenia dziatari promocyjnych i reklamowych we wszelakiego rodzaju
dostgpnych formach, m.in. w $rodkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnetrznej (outdoor), materiatach
reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach,
ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych,
materialach prasowych, informacjach na stronie internetowej Miasta Poznan i/lub
Powiatu Poznafiskiego oraz podmiotéw $wiadczacych czynno$ci w ramach ich
obsthugi;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w tym: technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, wprowadzania do pamigci komputera
oraz sieci multimedialnych, sieci teleinformatycznych, zapisu na wszelkiego rodzaju
no$nikach danych (m.in. CD, DVD, dysk USB, pendrive), zapisu ,,w chmurze danych”;

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami — prawo do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;j,
przekazania do korzystania podmiotom trzecim w zwiazku z powierzonymi
czynnosciami (np. przekazanie dokumentacji podmiotom realizujgcym czynnosci
w ramach wykonania Zadania);

4) w zakresie rozpowszechnjania Dokumentacji Projektowej w sposéb inny niz okreslony
pkt. 1-3 — prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia,
remitowania (w tym w radiu i telewizji, kanatach internetowych), Jak réwniez technika
webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmis;ji
internetowe;j oraz rozpowszechniania za posrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach
stacjonarnych lub komérkowych), w szczegélnosci za pomoca: telefonu komérkowego

(w tym takze WAP) i urzadzen cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery



osobiste i inne); a takze publicznego udostepniania dokumentacji w taki sposéb, aby
kazdy mogl mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w
szczegdlnosci udostepnienia w Internecie oraz innych sieciach teleinformatycznych);

5) prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Dokumentacji Projektowej w calosci
lub w czesci, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

6) prawo do dokonywania jakichkolwiek zmian Dokumentacji Projektowej i tworzenia
opracowan, m.in. thumaczenia, przystosowywania, adaptacji, poprawek, przerobek,
zmian formatu, skrétéw i opracowan, w tym zmian uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian w dokumentacji, w szczegélnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci
poszczegdlnych elementéw graficznych i tre§ciowych skladajacych si¢ na tres¢
dokumentacji, fragmentyzacji, wykorzystania fragmentéw Iub calosci w innych
utworach;

7) w zakresie wykonywania praw zaleznych — prawo wykonywania odpowiednio przez
Miasto Poznan lub Powiat Poznanski praw zaleznych (w rozumieniu art. 46 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062) do wszelkich opracowan Dokumentacji Projektowej, w tym prawo
nieograniczonego dalszego zezwalania podmiotom trzecim na korzystanie
z dokumentacji, jak i upowaznienia podmiotdéw trzecich do dalszego wyrazamia zgody
na zezwalanie na korzystanie z zaleznych praw autorskich do dokumentacji.

3. Ponadto wykonawca Dokumentacji Projektowej powinien zosta¢ zobowigzany do:

1) uzyskania (najpézniej w chwili odbioru konicowego Dokumentacji Projektowej)
pisemnych o$§wiadczen o przeniesieniu praw autorskich od wszystkich oséb (autoréw),
ktérym powierzyt wykonywanie czynnosci zwigzanych z opracowaniem Dokumentacji
Projektowe;;

2) udzieli¢ zgody i upowaznienia dotyczacego wykonywania w imieniu autora autorskich
praw osobistych do dokumentacji w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062),
w szczegOlnosci w zakresie prawa do integralnosci utworu, prawa do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu oraz niekorzystania z uprawnienia z art. 62 ust. 1 ww.
ustawy (w przypadku, gdy wykonawca nie be¢dzie autorem cato$ci Dokumentacji
Projektowej, jest zobowiazany uzyskaé stosowng deklaracj¢ od autoréw Dokumentacji
Projektowej) — stosowna zgoda /stosowne zgody powinny by¢ uzyskane najpdzniej
w chwili odbioru koficowego dokumentac;ji.

4. Gmina Suchy Las zobowiazuje si¢ do:



1) nabycia autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej w zakresie
opisanym powyzej,

2) uzyskania zgody i upowaznienia dotyczacego wykonywania autorskich praw osobistych
do Dokumentacji Projektowej w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) w zakresie
opisanym powyzej,

3) zastrzezenia w umowie z wykonawca Dokumentacji Projektowej gwarancji jakosci
1 rgkojmi na wykonang Dokumentacje Projektowa udzielonej na okres 6 lat, poczawszy
od daty odbioru koficowego dokumentacji przez Gmine Suchy Las,

4) przekazania egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i przeniesienia praw autorskich do
dokumentacji, zgodnie z ust. 1, przeniesienia uprawniet: w zakresie wykonywania prawa
osobistych, o ktérych mowa w pkt 2, a takze praw z gwarancji jakosci i rekojmi, o
ktérych mowa w pkt 3, na rzecz Powiatu Poznariskiego oraz Miasta Poznania do dnia
zakonczenia okresu realizacji Zadania (bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia
z tego tytuhu). Uprawnienia z zakresu wykonywania praw osobistych oraz z gwarancji
jakosci i rekojmi powinny zostaé przeniesione odpowiednio — na rzecz Miasta Poznania
w stosunku do dokumentacji dla Inwestycji w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2-4
na rzecz Powiatu Poznariskiego w stosunku do dokumentacji dla Inwestycji w zakresie
wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1.

§7

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe przygotowanie i realizacj¢ Zadania w okresie realizacji az do

momentu konicowego rozliczenia przekazanych zadan ponosié bedzie Gmina Suchy Las.

§8

1. W przypadku kontynuacji, na podstawie odrebnego porozumienia w latach pézniejszych,
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wezla przesiadkowego Suchy Las wraz
z budowa wiaduktu drogowego i likwidacjs kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie
kolejowe w ciggu ul. Sucholeskiej” Gmina Suchy Las bedzie upowazniona do korzystania
z tej dokumentacji na potrzeby realizacji Inwestycji oraz bedzie zachowywaé na wlasnosé

jeden egzemplarz dokumentacji.



2. Gmina Suchy Las bedzie uprawniona do korzystania z Dokumentacji Projektowej w zakresie
wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2-4, na potrzeby realizacji Inwestycji, w ramach licencji
udzielonej przez Miasto Poznan, ktéra obejmowaé bedzie pola eksploatacji wskazane w §
6 ust. 2 powyzej. Licencja zostanie udzielona bezplatnie i na czas nieograniczony (bez
mozliwosci jej wypowiedzenia przez okres 10 lat). Miasto Poznan o§wiadcza, iz udziela
Gminie Suchy Las ww. licencji od chwili nabycia przez Miasto Poznan praw autorskich do
Dokumentacji Projektowej — zakres wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2-4.

3. Miasto Poznan oraz Gmina Suchy Las, beda uprawnione do korzystania z Dokumentacji
Projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1, na potrzeby realizacji Inwestycji,
w ramach licencji udzielonej przez Powiat Poznanski, ktéra obejmowaé bedzie pola
eksploatacji wskazane w § 6 ust. 2 powyzej. Licencja zostanie udzielona bezptatnie i na
czas nieograniczony (bez mozliwosci jej wypowiedzenia przez okres 10 lat). Powiat
Poznanski oswiadcza, iz udziela Miastu Poznan oraz Gminie Suchy Las ww. licencji od
chwili nabycia przez Powiat Poznanski praw autorskich do Dokumentacji Projektowej

— zakres wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1.

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanic przepisy ustawy o samorzadzie
gminnym, ustawy o samorzadzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz
Kodeksu cywilnego.

3. Sprawy wynikajace z realizacji niniejszego Porozumienia beda rozstrzygnigte przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Powiatu Poznanskiego.

4. Porozumienie wchodzi w Zzycie z dniem jego zawarcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

5. Porozumienie sporzadzono w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwa dla kazde;j
Ze Stron.

6. Zmiana rachunku bankowego Stron wskazanego w niniejszym Porozumieniu nie wymaga
zmiany Porozumienia. W celu zmiany numeru rachunku bankowego Strona powinna

przedstawic stosowna pisemng informacje pozostatym Stronom z zachowaniem co najmniej



14-dniowego wyprzedzenia. Zawiadomienie powinno byé podpisane przez osobe

upowazniong do reprezentacji Strony.

;/Z;f/!d——f - Gmina Suchy Las
_.:.:'/'"-'Ir' o ‘ AN Wéjt Gminy Suchy Las — p. Grzegorz Wojtera
: / MWL~ Skarbnik Gminy Suchy Las — p. Monika Wojtaszewska

Powiat Poznanski

Starosta Poznanski — p. Jan Grabkowski

Czlonek Zarzadu — p. Antoni Kalisz

Skarbnik Powiatu Poznanskiego — p. Renata Ciurlik

Miasto Poznan

u Zastgpca Prezydenta Miasta Poznania — p. Mariusz Wigniewski
j ' 5 Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — p. Jedrzej Solarski
| Skarbnik Miasta Poznan — p. Piotr Husejko
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Zatgcznik nr 2 do Porozumienia

PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zgodnie z § 4 ust. 5 Porozumienia zdnia ................... w sprawie powierzenia zadania publicznego
polegajagcego na zarzadzaniu ulicami Nowa Obornicka, Szymanowskiego, Sucholeska
i Biskupifiska w Poznaniu oraz ulica Sucholeska w Suchym Lesie w zakresie przygotowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,Budowa wezta przesiadkowego przy przystanku
pasazerskim Poznar Suchy Las wraz z likwidacja kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie
kolejowe w ciagu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. ,Integracja weziéw na pétnocnej
obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym — dokumentacja”, Gmina
Suchy Las przekazuje nastgpujgce dokumenty:

1) komplet dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy);

2) egzemplarz dokumentacji przetargowej (skrécony opis techniczny, przedmiar robét,
kosztorys inwestorski z podziatem na branze, kosztorys ofertowy z podziatem na branze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych);

3) nosniki cyfrowe zawierajgce elementy, o ktérych mowa w pkt 1, w formacie pdf;

4) potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem umowe z wykonawcg dokumentac;ji
projektowej;

5) kopie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem postanowienia o udzieleniu zgody na

odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, o ktédrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z péin. zm.);

6) kopig zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem projektu zmian statej organizacji
ruchu;
7) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur/ rachunkéw.

ll. Z uwagi na zakres prowadzonych prac odstgpiono od przekazania dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie | (wskaza¢ pozycje oraz przyczyny odstapienia)

.......

..........................................................................................................................................................................
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