Zalacznik Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC I

(Znak postepowania: ZP.01.2021)

Opis przedmiotu zaméwienia — CZESC Il
Nazwa zadania: , Dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa wezta przesiadkowego
Suchy Las wraz z likwidacjq kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie

kolejowe nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznan Pigtkowo-Suchy Las”

1. Opis przedmiotu zamowienia — czesc Il

1.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie petnej dokumentacji projektowej wraz z
whnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub/i decyzji ZRID. Niezbedny zakres
dziatan bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1.1.1 Na podstawie zapisdow oraz planowanych rozwigzan urbanistycznych ujetych w
obowigzujgcych MPZP, planowanych MPZP oraz Studium Uwarunkowan
Przestrzennych dla Miasta Poznania wykonanie koncepcji technicznej oraz
opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem kompletu wykonalnych
decyzji administracyjnych z wytgczeniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub/i ZRID;

1.1.2 Opracowanie pozostatej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu
wykonawczego, STWIOR, petnego przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego
i ofertowego;

1.1.3 Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego kompleksowej procedury zwigzanej
z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, jezeli takowa bedzie niezbedna;

1.1.4 Petnienie nadzoru autorskiego.

1.2 Podstawg okreslajgca charakterystyke techniczno-funkcjonalng definiujgcg opracowanie
projektu budowlanego oraz pozostatych opracowan wymienionych bedzie koncepcja
zagospodarowania terenu okreslona w dokumentach planistycznych Miasta Poznania w
tym w szczegdélnosci: Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego oraz obowigzujgcych i projektowanych mpzp. Zakres projektowania
dotyczy nastepujgcych odcinkéw uktadu drogowego na obszarze od ul. Sucholeskiej w
kierunku wiaduktu Narutowicza i dalej do u. Szymanowskiego w Poznaniu. Obszar
projektowania czesci Il zostat zdefiniowany funkcjonalnie w nastepujgcy sposob:

1.2.1 powigzanie uktadu drogowego (tzw. ,facznika”) od wiaduktu w ciggu ul.
Sucholeskiej nad liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznan Pigtkowo-
Suchy Las, z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka);

1.2.2 powstanie uktadu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po potudniowe;j
stronie linii kolejowej) i dalej tzw. Nowg Obornicka do ul. Szymanowskiego (rondo
Szymanowskiego/Strozynskiego), z uwzglednieniem zapiséw miejscowych planéw
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1.3
a)

b)

c)

d)

e)

zagospodarowania przestrzennego (obowigzujacych i w opracowywaniu) w
rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu;

1.2.3 wiadukt drogowy nad linig kolejowg nr 354 Poznan Gtéwny PoD — Pita Gtéwna
(w ciagu ulicy Biskupinskiej) wraz z jego powigzaniem z parkingiem P&R Strzeszyn,
z uwzglednieniem zapisow  miejscowych  plandw  zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw ulic Biskupinskiej i L. Totstoja oraz miejscowych
plandw zagospodarowania przestrzennego dla Podolany Zachéd w Poznaniu

Ogdlne wymagania dla dokumentacji

Dokumentacja musi byé wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

techniczno — budowlanymi, wytycznymi i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Dokumentacja musi obejmowac wszystkie branze, oraz zawiera¢ wszelkie wymagane

dokumenty, uzgodnienia, opinie, pozwolenia w szczegdlnosci (ZUDP, ZDM Poznan, Zarzad

Drdég Powiatowych w Poznaniu, ENEA, ENEOS, AQUANET, PGNiG, Veolia, operatorzy

telekomunikacyjni Operatorzy internetowi, oraz wszelkich innych interesariuszy

wskazanych Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa musi bys na biezaco

konsultowana oraz ostatecznie uzgodniona z PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w

Poznaniu, CRI PKP PLK S.A., Biurem Strategii PKP PLK S.A. oraz wszystkimi wtasciwymi

rodzajowo spoétkami kolejowymi. Powyziszy obowigzek dotyczy obligatoryjnej

kompatybilno$ci niniejszego opracowania z dokumentacjg projektowa oraz decyzjg

Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, znak WOO-

11.4201.6.2014.JC.28 z dnia 29 czerwca 2016 r. o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, jak i

ww. decyzjg Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowe (69/2/20 z dnia 21

wrzesnia 2020 r.).

Dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania

prawomocnego Pozwolenia na Budowe lub/i ZRID.

Docelowe projekty branzowe nalezy opracowac na aktualnym podkfadzie geodezyjnym.

Dopuszcza sie sporzadzenie wstepnych projektdw branzowych na podktadzie

nieaktualizowanym.

Do kazdego projektu budowlanego nalezy dotaczyc:

» uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne zaswiadczenia o
ich przynaleznosci do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego,

» oswiadczenia projektantdw o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
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f)

g)

Sprawdzanie zgodnosci STWIOR z obowigzujgcymi przepisami, normami, projektami
budowlanymi. Przedmiotowy obowigzek dotyczy réwniez przedmiaréw, kosztoryséw oraz
pozostatych elementéw. Wszystkie opracowania powstate w wyniku niniejszego
zamowienia muszg by¢ ze sobg kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez
ztozenie pisemnego oswiadczenia w tym zakresie.

Przez caty okres trwania Zamowienia, nalezy zapewni¢ ciggly udziat projektantéw
wszystkich branz. W szczegdlnosci dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji
administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i
innymi wskazanymi przez niego podmiotami w kazdej fazie projektu i dla kazdej branzy.

h) Szczegétowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw

j)

k)

technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajagcym. W
zwigzku z powyzszym jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnosci, branzy,
uzgodnienia, decyzji administracyjnej, nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jezeli jest
niezbedna w kontekscie kompletnosci, z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Majac na wzgledzie, ze przedmiotowa Inwestycja ma duze znaczenie spoteczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatéw oraz czynnego uczestnictwa
we wszelkich konsultacjach zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsze
zobowigzanie dotyczy réwniez innych spotkan lub prezentacji, materiatéw prasowych,
zwigzanych z politykg informacyjng Zamawiajgcego realizowang w zakresie inwestycji
opisanej w niniejszej specyfikacji.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego i / lub
projektowanego w obrebie i poza obszarem projektowania, w szczegélnosci w zakresie
rzednych chodnikdéw, jezdni ulic, Sciezek rowerowych, peronéw przystankowych oraz
dojazdéw do posesji, w sposdb zgodny z przepisami oraz uzyskujgc niepogorszong do
stanu obecnego funkcjonalnos¢. Dodatkowo dokumentacja branzowa musi by¢
dowigzana do rozwigzan funkcjonalnych okreslonych w decyzji Wojewody
Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowe (69/2/20 z dnia 21 wrzesnia 2020 r.) wydanej
dla tzw. Poznanskiej Kolei Metropolitalnej. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
rozwigzan technicznych, ktére w jakikolwiek sposdb moglyby naruszyé trwatosé
administracyjng ww. decyzji posiadanej przez PKP PLK S.A.

W zwigzku z tym czes$¢ inwestycji bedzie zlokalizowana po stronie Miasta Poznania i moze
by¢ przedmiotem osobnej aplikacji o srodki zewnetrzne np. ZIT, Wykonawca
dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do wydzielenia z dokumentacji
projektowej, przedmiaru dla poszczegdlnych jego elementdw ww. zakresu wraz z
przypisaniem kosztéw przygotowania dokumentacji projektowej i okreslenia cen
kosztorysowych dla docelowych robdét budowlanych. Dodatkowo obowigzkiem
Wykonawcy dokumentacji bedzie przygotowanie zbiorczego zestawienia cenowego w
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zagregowanych asortymentach robdt. Szczegdty podziatu i schematu kosztéw okresli
Inwestor na etapie prac projektowych.

[) Oczekiwaniem Inwestora jest aby parkingi P&R byty zaprojektowane w petnej zgodnosci
z aktualnymi wytycznymi ZTM Poznan oraz ZKP Suchy LAs. W przypadku braku takich
wytycznych, Wykonawca dokumentacji bedzie zobowigzany pozyskaé takowe w postaci
np. szczegdtowych warunkdéw technicznych dla funkcjonalnosci parkingdw P&R na terenie
Miasta Poznania i Gminy Suchy Las.

m) Oczekiwaniem Inwestora jest aby parkingi P&R zostaty zaprojektowane w taki sposdéb, aby
mozna je zbudowac jako samodzielne etapy realizacyjne. Ostateczna decyzja o lokalizacji

parkingdw i iloSci miejsc postojowych zostanie ustalona z Inwestorem.

n) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
lub projektowanymi planami zagospodarowania terenu, a w przypadku ich braku, innymi
dokumentami planistycznymi obowigzujgcymi na catym obszarze inwestycji i terendw
bezposrednio przylegtych.

0) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
na obszarze danej Gminy/Miasta Poznania standardami lub/i wytycznymi rowerowymi
oraz wytycznymi dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

p) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg byé w petni zgodne z
wytycznymi okreslonymi w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zwang Strategig ZIT. Samorzady terytorialne
tworzgce Stowarzyszenie Metropolia Poznan, w oparciu o porozumienie wszystkich jego
cztonkdéw, wypracowaty wspdlng Strategie ZIT, bedgca rozwinieciem przyjetej w maju
2011 r. przez Prezydenta Miasta Poznania, Staroste Poznanskiego oraz burmistrzow i
wojtow, Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznanskiej. W dokumencie Strategii ZIT
dokonano diagnozy stanu istniejgcego Metropolii Poznan, analizy szans i zagrozen oraz
zidentyfikowano wazniejsze problemy i wyzwania w zakresie ochrony srodowiska,
infrastruktury i organizacji transportu, gospodarki i rynku pracy oraz sektora ustug
spotecznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do uzgodnienia lub / i
opinii/stanowiska dla proponowanych rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych ze
Stowarzyszeniem Metropolia Poznan.

Ostateczny zakres uzgodnienia / opinii / stanowiska okresli inwestor na etapie
przygotowania dokumentacji projektowe;.

g) W przypadku koniecznosci np. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wykonawca dokumentacji jest zobowigzany do Scistej wspdtpracy z
witasciwg obszarowo jednostkg planistyczno-urbanistyczng, wigcznie z udziatem w
konsultacjach spotecznych lub pracach projektowych w zakresie zmiany mpzp.
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r) Przed przygotowaniem projektu budowlanego, na etapie koncepcji, Zamawiajacy
oczekuje przeanalizowania i uzgodnienia z MPU ostatecznych rozwigzan
zagospodarowania terenu po stronie Miasta Poznania, w zakresie uwzglednienia w
dokumentacji technicznej rezerwy terenowej pod wiaduktem drogowym w ciggu ul.
Sucholeskiej (czes¢ | OPZ) dla planowanej w obowigzujgcym MPZP Podolany Zachdd A
drogi o oznaczeniu 2KGP.

Wykonawca bedzie zobowigzany do czynnego udziatu w zmianie ww. mpzp - jezeli takowa
bedzie niezbedna dla pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowego
parkingu P&R.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do pozyskania opinii od Wydziatu Urbanistyki i
Architektury, w zakresie zgodnosci planowanego rozwigzan z obowigzujagcymi mpzp.
Ostateczng decyzje w zakresie niezbednosci pozyskania ww. opinii / zaswiadczenia
podejmie Inwestor w trakcie realizacji prac projektowych.

s) Zamawiajacy informuje, ze w obszarze planowanej inwestycji lub / i na jego granicy, moga
by¢ prowadzone prace projektowe w ramach zadan wiasnych, przez inne jednostki
miejskie (gminne) lub gestoréw uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z powyiszym,
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wymiany informacji technicznej ze wskazanymi
przez Zamawiajgcego podmiotami, aby w sposdb funkcjonalny oraz zgodny z przepisami
skoordynowaé proces projektowy. W przypadku stwierdzenia, ze okres realizacji ww.
zamierzen pokrywa sie z okresem wykonawstwa.

t) Zamawiajgcy oczekuje w obligatoryjnego skoordynowania rozwigzan projektowych po
stronie Miasta Poznania z zakresem objetym czescig | OPZ) w taki sposdb aby uzyskaé w
petni funkcjonalng catosé uktadu drogowego z uwzglednieniem mozliwosci realizacji w
przysztosci np. rozszerzenia zakresu drogowego tzw. Pétnocnej obwodnicy Suchego Lasu
w kierunku Drogi ekspresowej S11 czyli od ul. Sucholeskiej w kierunku pétnocnym

u) Wykonawca dokumentacji bedzie zobowigzany do podziatu dokumentacji projektowej
minimalnie na Gmine Suchy Las, Miasto Poznan oraz Powiat Poznanski. Ostateczny zakres
i charakter podziatu dokumentacji budowlanej potwierdzi inwestor z momentem
zatwierdzenia koncepcji technicznej

v) Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich
niezbednych odstepstw od warunkdw technicznych (jezeli zaistnieje taka koniecznosc).

w) Wykonaweca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz na 30 dni
(do 10 dnia kazdego miesigca) okresowych raportéw obrazujgcych stan zaawansowania
prac projektowych i podjetych czynnosci. Raporty obligatoryjnie winny zawieraé
informacje o ryzykach moggcych mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka
przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajgce do ich eliminacji. Raporty
winny by¢é Zamawiajgcemu doreczane w formie pisemne;j.
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X) Zamoéwienie nalezy zrealizowad z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw tj. miedzy

innymi:
>

>

>

>

>
>

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdin.
zm.),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn.
zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020
r. poz. 1219 z pdin. zm.).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pbéin. zm.)

Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz.
2019 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735, wraz z pdzniejszymi
zmianami.

obowigzujgcych norm

oraz pozostatych przepisdw prawnych.

y) Zamowienie, nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wytycznych, w

szczegoblnosci:

>

Aktualnym zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wymogow
jakim powinny odpowiadac przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki;

» Aktualnym zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie standarddéw

technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania;

» Katalogiem Mebli Miejskich;

str. 6



Zalacznik Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC I

(Znak postepowania: ZP.01.2021)

» Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej.

1.4 Koncepcja

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie wstepny projekt budowlany i bedzie zawiera¢ w

szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)
g)

h)

j)

Zaproponowanie rekomendowanych rozwigzan w zakresie uktadu drogowego na
podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia jako wstepny Plan zagospodarowania
terenu

Wskazanie rekomendowanych rozwigzan w zakresie matej architektury oraz
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem zieleni niskiej oraz wysokiej;
Optymalizacje rozwigzan skrzyzowan w obrebie obszaru inwestycji z
obowigzkowym dowigzaniem do istniejgcych lub planowanych inwestycji
infrastrukturalnych.

Rekomendowany wariant realizacji, musi by¢ poparty stosownymi analizami
przepustowosci oraz zatozeniami do sterowania sygnalizacji swietlnej. W ramach
niniejszej czynnosci, Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowa¢ pod katem
w/w kryteridw, zaréwno uktad typowego skrzyzowania, jak réwniez ronda, wraz z
analizg poréwnawczg;

Rozwigzania architektoniczne wraz z zagospodarowaniem terenu dla
infrastruktury dojscia do przystanku kolejowego Suchy Las po stronie Miasta
Poznania

Optymalizacji i rekomendacji rozwigzan w zakresie parkingdw P&R i K&R
Wskazaé¢ wszystkie istniejgce obiekty oraz drzewa i krzewy (szczegétowa
inwentaryzacja), ktore dla realizacji przedmiotu niniejszej koncepcji muszg zostaé
odpowiednio wyburzone lub wyciete;

Przedstawi¢ wstepny wykaz kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
naziemnym, ktdre muszg ulec przebudowie;

Wyznaczyé rekomendowang granice oddziatywania inwestycji;

Przedstawi¢ na zatgczniku graficznym przedmiot koncepcji, na mapie struktury

wtasnosci;
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k)

Opracowac wstepny preliminarz kosztéw z podziatem na podstawowe branze, dla
rekomendowanego wariantu. oraz szacunkowg warto$¢ odszkodowan na
podstawie sumy wstepnych projektéw podziatu nieruchomosci, ktére trzeba na
tym etapie zdefiniowaé wraz z PZT

Koncepcje nalezy opracowaé¢ na mapie zasadniczej w skali 1:500, wraz z
wykonaniem podstawowych przekrojéw i profili

Po wstepnej akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania opinii odpowiednich jednostek, wtasciwych dla danego obszaru
oddziatywania

Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco przedktadaé rekomendacje
techniczne dotyczgce mozliwosci implikacji uwag wynikajgcych z opinii o ktérych
mowa powyzej z zastrzezeniem, ze ostateczna decyzja dotyczacg ich przetozenia

na projekt budowlany, lezy po stronie Zamawiajgcego.

1.5 Projekt Budowlany

nalezy opracowad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020

r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz

w szczegolnosci obejmowac:

a)

b)

c)

d)

e)

projekt zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem wymogu, o ktérym mowa w

pkt. 1.4 (b).

projekt rozbidrek wraz z planszg rozbidrek dla kazdej z branz oddzielnie. Nalezy

uwzglednic¢ réwniez sposdb zagospodarowania materiatu z rozbidrek oraz urzgdzen

ulegajacych likwidacji (wymagane uzgodnienie wtasciciela),

projekt drogowy z uwzglednieniem infrastruktury pieszej, rowerowej,

projekt obiektdw inzynieryjnych, w tym kfadki pieszo — rowerowej wraz pochylniami,

projekt oswietlenia, w tym drogowego,
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f)

g)

h)

j)

projekt odwodnienia dla catego obszaru i wszystkich obiektéw, w zakresie
przedmiotu niniejszego opracowania,

projekty budowy nowej infrastruktury oraz usuniecia wszystkich kolizji, na podstawie
uzyskanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci. Projektant jest zobowigzany
do przeprowadzenia analizy i odniesienia sie do uzyskanych warunkéw technicznych
oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzadzen (w tym
infrastruktury podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych
pozyskanych z map i warunkéw technicznych.

projekt teletechniczny w zakresie budowy monitoringu wizyjnego miasta Poznania
zgodnie z warunkami pozyskanymi od Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania,

teletechniczny kanat technologiczny, wg aktualnych potrzeb, zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi na etapie projektowym od Woydziatu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich,
inwentaryzacje kolidujgcej zieleni wraz ze wskazaniem roslin do wycinki (w razie
potrzeby z opracowaniem wniosku o uzyskanie zgody na wycinke) oraz projekt
wzbogacenia zielenig przestrzeni publicznej,

projekt matej architektury z uwzglednieniem , Katalogu mebli miejskich Poznania”,
Projekt Systemu Informacji Miejskiej, z uwzglednieniem rozwigzan dla oséb z
dysfunkcjg narzagdu wzroku,

projekty budowy i przebudowy sygnalizacji Swietlnych,

pozostate projekty rozwigzan technicznych, wynikajgce z pracy konkursowe;j,
zatwierdzonej koncepcji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych.

W zakresie wszystkich projektow branzowych w obszarze PKP PLK SA (zakres
likwidacji przejazdu kolejowego) obowigzkiem wykonawcy dokumentacji bedzie
pozyskanie wszelkich niezbednych warunkdow technicznych a nastepnie uzgodnienie
wszystkich projektédw branzowych z wtasciwymi rodzajowo spétkami kolejowymi w
szczegoblnosci w zakresie systemdw sterowania ruchem kolejowym, innych urzadzen

bezpieczenstwa ruchu kolejowego
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1.6 Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robdét budowlanych. W sktad Projektu
wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki
obliczenn, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i
ilosciowych. Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia
zwigzane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w
trakcie realizacji robot. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig
i odpowiednig szczegétowoscia.

W skiad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace skfadniki obejmujgce
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

e Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja
zatwierdzajgcg wydang przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem. Projekt
organizacji ruchu powinien spetni¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) maja
by¢ scisle powigzane z Dokumentacjg projektowa i kosztorysem. STWiORB
powinny zawiera¢ m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego
oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét budowlanych,
projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i zycia, itd.).

Rysunki wykonawcze:

e dla obiektow drogowych - schematy wytyczenia obiektdw, np.: obiektéw
inzynierskich, skrzyzowan, weztéw (1:500 - 1:2000)

e szczegoty elementdw wyposazenia technicznego:

v’ plan sytuacyjny (z naniesieniem profilu podtuznego, spadkdéw poprzecznych,
rzednych w miejscach charakterystycznych, rozwigzan wysokosciowych

zjazdow, itp.) w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje czytelnos¢ rysunku),
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v plansza zbiorcza uzbrojenia w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje czytelno$é
rysunku), - mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje
czytelnos¢ rysunku),

e Dla obiektéw inzynierskich

v rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
szczegoty (1:5 - 1:20)
plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000

szczegoty elementdw wyposazenia technicznego — wg potrzeb.

N NEENE NEEN

Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mape uzbrojenia terenu (oraz inne
rysunki, gdy wymaga tego warunek zapewnienia odpowiedniej czytelnosci)
nalezy sporzadzi¢ w technice kolorowe;.

dla innych obiektéw - plan sytuacyjny 1:500.

Rzuty i przekroje — skala wg potrzeb

Rysunki instalacji — skala wg potrzeb

AN NN

Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne Iub wytyczne
technologiczne (dla nietypowych obiektéw Ilub ich czesci oraz dla
specjalistycznych technologii robot).

1.7 Projekty Statej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez wtasciwe rodzajowo jednostki
np. Miejskiego Inzyniera Ruchu adekwatne danemu Zarzadcy Drogi. Uzgodnione projekty
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz w formacie
* pdf i *.docx (dokumenty), oraz *.pdf i *.dwg (rysunki) na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie *.pdf, nalezy rozumieé¢ skan uzgodnionej
dokumentacji wraz z wszystkimi opiniami.

1.8 Przedmiary Robot nalezy opracowac zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). Przedmiary powinny obejmowac
wszystkie branze, zosta¢ opracowane odrebnie dla kazdego odcinka oraz sumarycznie dla

wszystkich odcinkéw tacznie i zawierac:
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a) karte tytutowq zawierajaca

b)

c)

nazwe nadang zamdwieniu przez Zamawiajgcego,

w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia —
nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robét,

adres obiektu budowlanego;

nazwe i adres zamawiajgcego;

date opracowania przedmiaru robot.

spis dziatéw przedmiaru robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wraz z ich

kodami (na poziomie grupy).

tabele przedmiaru robdét zawierajgcg pozycje odpowiadajgce robotom podstawowym

w porzadku technologicznym. Do kazdej pozycji przedmiaru nalezy podac:

numer pozycji przedmiaru,

kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka
robét lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadow rzeczowych,

numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

nazwe i opis pozycji przedmiaru zredagowang w sposéb, umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje z konkretnym odcinkiem lub/i elementem projektu*, ,
jednostke miary,

ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru (obliczenia ilosci z podaniem
poszczegdlnych wyrazen arytmetycznych z doktadnoscig do catkowitych jednostek,

a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km, do 3 miejsc po przecinku).

Pozycje przedmiaru robot obok standardowych danych muszq zawierac¢ obliczenia
ilosci robot.
W obliczeniach ilosci robdt nalezy stosowac wyrazenia arytmetyczne. Celowe jest
uzupetnianie obliczer przez odwofywanie sie do projektu (np. rysunek nr 3 — plan
sytuacyjny rozbidrek, tabela robdt ziemnych itp.) oraz danych lokalizacyjnych (np.
strona ptd. na odcinku). Przedmiar musi umozliwia¢ sprawdzenie wyliczen ilosci
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projektowanych do wykonania robdt, gdyz jest to niezbedne przy sporzqdzaniu

oferty oraz realizacji i rozliczeniu wykonanych robét.

Przedmiary nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie papierowej (po 4 egzemplarze)
oraz w formacie .pdf, .xIs i .ath na nosniku cyfrowym. Poprzez dokumentacje dostarczong
w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi
zatgcznikami.

1.9 Kosztorysy Inwestorskie stanowigce ekwiwalent ustalenia planowanych kosztéw robot
budowlanych oraz planowanych kosztéw prac projektowych (projekt wykonawczy) nalezy
opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), stosujgc
metode kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe robdt okreslone na
podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. W
przypadku braku takich cen nalezy dokona¢ kalkulacji szczegétowej ceny jednostkowej, a
w przypadku ustalania jednostkowych nakfadéw rzeczowych nalezy stosowaé w
kolejnosci — analize wtasng i baze normatywng opartg na Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadkach gdy brak jest odpowiednich pozycji w KNR-ach nalezy
stosowac¢ w przedstawionej kolejnosci KNR-y na prawach norm zaktadowych, KNNR-y,
KNP lub inne oraz analizy indywidualne. Dla okres$lenia naktadéw o parametrach
znajdujgcych sie miedzy, ponizej lub powyzej okreslonymi w pozycjach poszczegdlnych
katalogdw obowigzuje zasada odpowiednia do sytuacji tj. interpolacji lub ekstrapolacji.
Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji, wskaznikéw narzutéw kosztow
posrednich i narzutu zysku nalezy stosowa¢ dane rynkowe lub informacje zawarte w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach. Ceny materiatéw nalezy przyjaé wraz
z kosztami zakupu. W zaleznosci od miejsca wykonywania robdt nalezy przyjaé
odpowiednie odlegtosci wywozu ziemi i gruzu lub innych materiatow. Koszty posrednie

nalezy stosowa¢ do RiS a zysk od R i S wraz z kosztami posrednimi.
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Kosztorysy powinny obejmowaé wszystkie branze, zostaé opracowane odrebnie dla

kazdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinkdéw tgcznie, i zawierac:

a)

f)

g)

strone tytutowg zawierajaca:

e nazwe obiektu lub robdét budowlanych i jego lokalizacje, z uwzglednieniem nazw
i kodéw Wspdlnego Stownika Zamdwien.

e nazwe i adres zamawiajacego,

e nazwe i adres jednostki oraz imiona i nazwiska opracowujgcych kosztorys a takze
ich podpisy,

e wartosc¢ kosztorysowa robot (bez VAT),

e date opracowania kosztorysu.

0golng charakterystyka obiektu lub robét, zawierajgca krdétki opis techniczny wraz z

istotnymi parametrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robét.

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

przedmiar robét o ktérym mowa w pkt. 1.8

kalkulacje uproszczong (ceny jednostkowe i wartos¢ pozycji nalezy podawac w

zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku),

tabele wartosci elementéw scalonych sporzagdzong w postaci sumarycznego

zestawienia wartosci robét okreslonych przedmiarem robdt, tgcznie z narzutami

kosztéw posrednich i zysku odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw

robaot,

kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw

rzeczowych oraz analizy wiasne cen czynnikdw produkgcji i wskaznikéw narzutow

kosztéw posrednich i zysku.

W ramach czynnosci zwigzanych z kosztorysem, uwzglednic¢ nalezy rowniez przygotowanie

dokumentu pn. ,Przedmiar robét — oferta”, przeznaczony do wypetnienia przez

oferentéw w procedurze wyboru Wykonawcy robét budowlanych, sporzgdzony w formie

arkusza kalkulacyjnego Excel (*.xlsx) oraz w formie papierowej i zawierajgcy:

» kolumna (a) - numer pozycji przedmiaru,
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» kolumna (b) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

» kolumna (c) - nazwe i opis pozycji przedmiaru,

» kolumna (d) - jednostke miary,

» kolumna (e) - ilo$¢ jednostek miary (z doktadnoscig do catkowitych jednostek
a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km do 3 miejsc po przecinku),

» kolumna (f) - do wpisania ceny jednostkowej (umozliwiajacq wpisanie ceny z
maksymalna doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku),

» kolumna (g) - zawierajgcg wartosé pozycji (wyliczajacq wartosc z doktadnoscia

do 2 miejsc po przecinku,

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiajgcemu Przedmiar robot - oferta nalezy

zapisa¢ w formie odrebnego pliku w formacie Excel (*.xIsx), w ktorym:

» kolumna ,f”, przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku (0-99 groszy),

» zawartos¢ kolumny ,g” okreslajgcej wartos¢ pozycji wyliczana jest
automatycznie jako iloczyn ilosci jednostek i wpisanej ceny jednostkowej.
Zastosowana formuta musi wyliczaé warto$é¢ pozycji w zaokragleniu do
maksimum dwdch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym wartosci do 0,5
gr. pomija sie, a wartos¢ 0,5 gr. i wyzszg zaokragla sie do petnego grosza
ZAOKR(e1*f1;2).

» nastgpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w
pkt. 3.11. niniejszej specyfikacji.

Kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (po 3
egzemplarze) oraz w formacie *.pdf , *.xIsx i *.ath na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie *.pdf, nalezy rozumieé¢ skan podpisanej wersji
papierowe] wraz ze wszystkimi zatgcznikami

1.10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych w zakresie i formie

okreslonej w aktualnym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przy opracowywaniu

specyfikacji nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

a) tres¢ podstawowych wymagan zawartych w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej w
zakresie:

e przedstawiciela i zaplecza Zamawiajgcego,
e kontroli jakosci robét,

e odbioru robdt,

e podstaw i sposobu rozliczenia robot,

e prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

b) w specyfikacjach technicznych w czesci dotyczacej dokumentéw odniesienia,
okreslajacych wtasciwosci jakosciowe projektowanych robdt, nalezy stosowad
najnowsze opublikowane normy techniczno-budowlane, s$cisle przestrzegajac
postanowien Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

c) Zatgcznikiem do poszczegdlnych branzowych STWIOR bedg karty materiatowe
okreslajgce minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne.

Specyfikacje techniczne powinny zosta¢ opracowane oddzielnie dla kazdej z branz i

przekazane Zamawiajagcemu w formie papierowej (po 4 egzemplarzy) oraz w formacie

* pdf, *.docx., *.xIsx na nos$niku cyfrowym. Poprzez dokumentacje dostarczong w

formacie *.pdf, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz z wszystkimi

zatgcznikami.

1.11 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz kompleksowe
przeprowadzenie procedury (jezeli bedzie niezbedne w zwigzku ze zmianami w projekcie
budowlanym). W szczegdlnosci niniejsze dziatanie obejmuje czynnosci:

a) Przygotowanie kompletnego wniosku, zgodnie z wymogami organu w ktérego
kompetencjach lezy wydanie przedmiotowej decyzji;
b) Kompleksowe opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia sporzadzonej

zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
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srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71
ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ wymagane), wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami
oraz badaniami pomocniczymi;

c¢) Kompleksowe opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko (w przypadku przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, dla ktérych raport o oddziatywaniu na Srodowisko sporzadza sie
obligatoryjnie), wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami oraz badaniami
pomochiczymi;

d) Opracowania o ktdrych mowa w pkt. (b) i (c) powyzej, uwzgledniaé muszg analize
przedmiotowej inwestycji, pod katem oceny oddziatywania na klimat i réznorodnos¢
biologiczng oraz odpornosci na kleski zywiotowe.

e) Opracowanie wniosku o rygor natychmiastowej wykonalnosci, wraz z uzasadnieniem
natury technicznej i prawnej;

f) Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej i ostatecznej decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach

1.12 Tablica Informacyjna Zadania, zawierajgca informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr OPZ 1. Projekt powinien
zawierac¢ dwa warianty graficzne.

1.13 Nadzor Autorski, ktory bedzie petniony w ramach niniejszego zadania przez caty okres
realizacji prac budowlanych, przedmiotowa czynno$é, bedzie obejmowata:

a) Udziat w przygotowaniu opisu przedmiotu zamdwienia na wybdr wykonawcy prac
budowlanych wraz z projektem wykonawczym.

b) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz na 6 m-cy, aktualizacje
kosztorysow oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, w kontekscie aktualnie

obowigzujacych cen w budownictwie.
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c)

d)

f)

g)

h)

udziat w procesie wyboru wykonawcdw robdét budowlanych, w szczegélnosci
udzielanie odpowiedzi na pytania oferentéw. Wykonawca jest zobowigzany wywigzac
sie z niniejszego obowigzku w ciggu 2 dni roboczych od przekazania dyspozycji przez
Zamawiajgcego. W przypadku kwestii o szczegdlnym stopniu trudnosci lub
pracochtonnosci, za zgodg Zamawiajgcego termin ten moze ulec prolongacie. Ponadto,
Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania procedury przetargowej na
»wykonawstwo”, do dysponowania zespotem projektowym przygotowanym do
udzielania merytorycznych odpowiedzi we wszystkich branzach i zakresach opisanych
niniejszym zamowieniem. O planowanym terminie ogtoszenia przetargu na roboty
budowlane, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

stwierdzenie, w toku wykonywania robét budowlanych, zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j lub/i
Pozwolenia na Budowe, STWIOR oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem
czynnosci wskazanych w pkt. (i) do (m);

opiniowanie dokumentacji Wykonawczej przygotowanej przez Wykonawce Robodt
Budowlanych, pod katem zgodnosci z rozwigzaniami techniczno — funkcjonalnymi
zawartymi w Projekcie Budowlanym oraz z decyzjami administracyjnymi wydanymi na
jego podstawie;

wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan przyjetych w Projekcie Budowlanym,
STWIORB oraz ewentualne uzupetnianie szczegétow Projektu Budowlanego, w tym
sporzgdzania niezbednych szkicow i rysunkéw;

udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub
podmiot realizujgcy inwestycje;

ocena wynikow szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami Projektu Budowlanego, normami i obowigzujgcymi przepisami;
zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna /

nieistotna) w odniesieniu do rozwigzan przyjetych w Projekcie Budowlanym ;
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j) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizujgcego
inwestycje i za zgoda Zamawiajgcego oraz na wniosek samego Zamawiajgcego,
mozliwosci wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektéw lub warunkow decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w zakresie materiatéw i konstrukcji, oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych;

k) kazdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwigzan
zamiennych i innych decyzji projektowych, mogacych ingerowac¢ w sfere chroniong
prawem autorskim;

[) udokumentowanie rozwigzan projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania
robét budowlanych;

m) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych w trakcie realizacji bteddw,
brakéw, usterek dokumentacji projektowej;

n) potwierdzenie przez branzowych projektantéw na o$wiadczeniu kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami zgodnie z art. 57. ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane

0) udziat w odbiorze koncowym etapdéw oraz catej inwestycji.

Potwierdzeniem wypetnienia zobowigzan Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, bedzie
stosowny protokdt odbioru czynnosci, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

wskazanych w umowie.
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