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Suchy Las, 24.02.2022 rok 

 
 

                                                                           Uczestnicy postępowania 
                                                                           Wg rozdzielnika 
 
 
Zamawiający, tj. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.,  informuje 
że wpłynęły następujące  pytania do postępowania przetargowego pn. „Wykonanie projektu 
budowlanego nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las na działce nr 533/6 przy ul. Szkolnej 13 w 
Suchym Lesie”, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 
„SWZ”) oraz w myśl art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej ”PZP”), wyjaśniamy:   
 
Pytanie: 
Czy zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich pozwalających na wykorzystanie koncepcji dla 
obiektu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z umową na wykonanie koncepcji, wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 
zależnych.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający nie wymaga wykonania projektu wykonawczego? Jeśli nie to prosimy o usunięcie 
wymogu wykonania projektu wykonawczego dla warunku doświadczenia firmy i projektantów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obowiązek wykonania projektu wykonawczego wynika wprost z SWZ 
rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 1 jak i §1 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zna kwotę, jaka będzie przeznaczona na realizację budowy. Jeśli tak, to prosimy 
o podanie. Taka wiedza ma kluczowe znaczenie przy doborze rozwiązań projektowych i ogranicza 
ryzyko finalnego przekroczenia możliwości budżetowych Zamawiającego w kosztorysie 
inwestorskim. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zna ostatecznej kwoty jaka będzie przeznaczona na realizację budowy. 
Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, 
który określi wartość robót budowlanych.  
 
Pytanie: 
Czy zamawiający potwierdza zgodność koncepcji z przepisami budowlanymi, technicznymi oraz 
pożarowymi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie pełnej dokumentacji 
projektowej w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie: 
Czy zamawiający dysponuje projektem koncepcyjnym w formacie .dwg i .ifc (lub innym modelu 3d)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje takim projektem. 
 
Pytanie: 
Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa 
do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej 
wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w 
wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego i nie naraża go na dodatkowe koszty, 
które oferenci wkalkulują do oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego. 
 
Pytanie: 
Prosimy o zwiększenie wartości faktury za etap I do 20%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego. 
 
Pytanie: 
Zmianę terminu płatności na 14 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego. 
 
Pytanie: 
Zmianę terminu gwarancji i rękojmi na 5 lat. Jako ze, zgodnie z zapisami SWZ do tego czasu roboty 
budowlane będą zakończone to tak niestandardowo długa gwarancja naraża Zamawiającego na 
koszt w postaci skalkulowania: wyższej składki za zabezpieczenie w formie niepieniężnej lub w 
przypadku formy pieniężnej – koszt przetrzymywania środków na koncie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego. 
 
Pytanie: 
W celu zachowania równowagi stron prosimy o  wprowadzenie do umowy poniższego zapisu: 
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§8 ust. 1) 
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego. 
 
Pytanie: 
1. modyfikację formularza ofertowego. W obecnym kształcie wprowadza on w błąd: 
Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót budowlanych zamieszczonym 
w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w dokumentacji technicznej (wynagrodzenie ryczałtowe): 
  

Etap I – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 
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Etap II – 60 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
Etap III – 90 %% całkowitego wynagrodzenia brutto 
Etap IV -  nadzór autorski 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

Sumując podane procenty otrzymujemy wartość powyżej 100%. 
Prosimy o wprowadzenie stosownej korekty 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zapewniając koherentność z postanowieniami wzoru umowy, dokonuje  
zmian w przedmiotowym zakresie, jak poniżej: 

Etap I – do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 
Etap II – do 60 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
Etap III – do 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
Etap IV -  nadzór autorski do 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

 
Tym samym, Zamawiający upoważnia Wykonawców do samodzielnego dopisania w dokumentach 
przetargowych, tj. formularzu ofertowym  wyrażenia „do”  we wskazanym w odpowiedzi miejscu. 
 
Pytanie: 
Modyfikację wykazu usług poprzez: 
- usunięcie rubryki Wartość brutto usługi określona w umowie – wartość nie była wymagana w 
SWZ 
- wprowadzenie rubryki: kubatura – wymóg SWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego. W tym celu, Zamawiający upoważnia 
Wykonawców do samodzielnego zastąpienia zapisu w załączniku nr 5 „Wartość brutto usługi 
określona w umowie” na „Kubatura” 
 
Pytanie: 
Modyfikację wykazu osób poprzez: 
- usunięcie wymogu podania numeru telefonu – są to dane wrażliwe prawnie chronione. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego. W tym celu, Zamawiający upoważnia 
Wykonawców do samodzielnego wykreślenia zapisu w załączniku nr 5 „telefon”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
Gerard Masłowski 

                                                                                                                                   Prezes Zarządu 
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