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Opis przedmiotu zamówienia  

Nazwa zadania:  „Dokumentacja projektowa dla zadania „Suchy Las - Jelonek - Złotniki - 

ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa – 

Pawłowicka” 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem na rzecz Zamawiającego kompletu decyzji administracyjnych zezwalających 

na wykonanie robót budowlanych w szczególności decyzji ZRID lub/i o decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Niezbędny zakres działań będzie obejmował w szczególności: 

1.1.1 Na podstawie posiadanej przez Gminę Suchy Las koncepcji technicznej, 

opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem kompletu wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych  

1.1.2 Opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu 

wykonawczego, STWiOR, pełnego przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego  

i ofertowego; 

1.1.3 Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego kompleksowej procedury związanej  

z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, jeżeli takowa będzie niezbędna; 

1.1.4 Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

1.2 Podstawą określającą charakterystykę techniczno-funkcjonalną definiującą opracowanie 

projektu budowlanego oraz pozostałych opracowań wymienionych będzie koncepcja 

techniczna. 

 

1.3 Ogólne wymagania dla dokumentacji projektowej 

a) Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  
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b) Zamawiający załącza do postępowania koncepcję techniczną z określeniem 

preferowanego przebiegu przedmiotowej drogi rowerowej jako kierunku przygotowania 

projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego 

c) Wykonawca przygotuje dokumentację w oparciu o przebieg zgodny z załączoną 

koncepcję, przy czym Zamawiający dopuszcza optymalizację przebiegu drogi rowerowej 

przez Wykonawcę w sytuacji wystąpienia uwarunkowań technicznych lub formalnych, 

których nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie.   

d) Obowiązkiem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie drogi rowerowej aby 

zminimalizować wycinki istniejących drzew 

e) Wykonawca powinien przewidzieć również możliwość przesadzeń niektórych drzew 

wraz ze wskazaniem i uzgodnieniem nowych lokalizacji  

f) Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami 

g)  Rozwiązania dla stałej organizacji ruchu powinny być poprzedzone przygotowaniem 

mikro i makroanaliz skrzyżowań, przejść dla pieszych itp. w szczególności na ulicy 

Obornickiej   

h) Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie w terminie trwania umowy ale nie później 

niż do momentu złożenia wniosku o wydanie ZRID lub/i pozwolenie na budowę 

odstępstw od warunków technicznych właściwych dla przedmiotu opracowania (jeżeli 

takowe będą wymagane) 

i) Wszelkie nazwy własne pojawiające się w koncepcji mają charakter wyłącznie 

poglądowy służący technicznemu zdefiniowaniu funkcjonalnych oczekiwań 

Zamawiającego 

j) Dokumentacja musi obejmować wszystkie branże, oraz zawierać wszelkie wymagane 

dokumenty, uzgodnienia, opinie, pozwolenia itp. 

k) Dokumentacja musi być efektywnie podzielona na odcinki (zgodnie z załączoną 

koncepcją techniczną), w taki sposób aby można było wykonać roboty budowlane dla 

wszystkich odcinków naraz lub każdego z nich osobno. Powyższe dotyczy również 

szczegółowych rozwiązań branżowych i międzybranżowych które będę zdefioniowane 

w projektach wykonawczych   
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l) Dokumentacja musi być podzielona na samodzielne projekty budowlane i wykonawcze 

skorelowane i uzgodnione ze sobą w jednym skorelowanym Planie zagospodarowania 

terenu 

m) Docelowe projekty branżowe należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym. 

Dopuszcza się sporządzenie wstępnych projektów branżowych (na etapie koncepcji) na 

podkładzie nieaktualizowanym.  

n) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również sporządzenie dla całości przebiegu drogi 

rowerowej kompletu wszystkich załączników potrzebnych do złożenia wniosków o 

warunki zabudowy lub decyzje celu publicznego.   

o) Do każdego projektu budowlanego należy dołączyć:  

➢ uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego oraz aktualne zaświadczenia o 

ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  

➢ oświadczenia projektantów o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

p) Sprawdzanie zgodności STWiOR z obowiązującymi przepisami, normami, projektami 

budowlanymi. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również przedmiarów, kosztorysów oraz 

pozostałych elementów. Wszystkie opracowania powstałe w wyniku niniejszego 

zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie.  

q) Przez cały okres trwania Zamówienia, należy zapewnić ciągły udział projektantów 

wszystkich branż. W szczególności dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji 

administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwiązań z Zamawiającym i 

innymi wskazanymi przez niego podmiotami w każdej fazie projektu i dla każdej branży. 

r) Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków 

technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiającym. W 

związku z powyższym jakiekolwiek pominięcie w niniejszej specyfikacji, czynności, branży, 

uzgodnienia, decyzji administracyjnej, nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jeżeli jest 

niezbędna w kontekście kompletności, z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

s) Mając na względzie, że przedmiotowa Inwestycja ma duże znaczenie społeczne, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów oraz czynnego uczestnictwa 
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we wszelkich konsultacjach związanych z przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsze 

zobowiązanie dotyczy również innych spotkań lub prezentacji, materiałów prasowych, 

związanych z polityką informacyjną Zamawiającego realizowaną w zakresie inwestycji 

opisanej w niniejszej specyfikacji.  

t) Projektowane zamierzenie inwestycyjne, należy dowiązać do stanu istniejącego i / lub 

projektowanego w obrębie i poza obszarem projektowania, w szczególności w zakresie 

rzędnych chodników, jezdni ulic, ścieżek rowerowych, peronów przystankowych oraz 

dojazdów do posesji, w sposób zgodny z przepisami oraz uzyskując niepogorszoną do 

stanu obecnego funkcjonalność.  

u) W związku z tym część  inwestycji będzie przedmiotem osobnej aplikacji o środki 

zewnętrzne, Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do wydzielenia 

w dokumentacji projektowej, przedmiaru dla poszczególnych jego elementów ww. 

zakresu wraz z przypisaniem kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i 

określenia cen kosztorysowych dla docelowych robót budowlanych. Dodatkowo 

obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji będzie przygotowanie zbiorczego zestawienia 

cenowego w zagregowanych, głównych asortymentach robót. Szczegóły podziału i 

schematu kosztów określi Inwestor na etapie prac projektowych. 

v) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi 

lub projektowanymi planami zagospodarowania terenu, a w przypadku ich braku, innymi 

dokumentami planistycznymi obowiązującymi na całym obszarze inwestycji i terenów 

bezpośrednio przyległych. 

w) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi 

na obszarze danej Gminy standardami lub/i wytycznymi rowerowymi oraz wytycznymi 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowanymi lub planowanymi 

projektami przez Gminę Suchy Las, 

x) W przypadku konieczności np. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 

właściwą obszarowo jednostką planistyczno-urbanistyczną, włącznie z udziałem w 

konsultacjach społecznych lub pracach projektowych w zakresie zmiany mpzp.    

y) Zamawiający informuje, że w obszarze planowanej inwestycji lub / i na jego granicy, mogą 

być prowadzone prace projektowe w ramach zadań własnych (np. przebudowa ul. 

Fortecznej), przez inne jednostki gminne, gestorów uzbrojenia podziemnego lub innych 
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inwestorów. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do 

zinwentaryzowania wszystkich ewentualnych inwestycji w obrębie obszaru 

projektowania i bieżącej wymiany informacji technicznej ze wskazanymi przez 

Zamawiającego podmiotami, aby w sposób funkcjonalny oraz zgodny z przepisami 

skoordynować proces projektowy. W przypadku stwierdzenia, że okres realizacji ww. 

zamierzeń pokrywa się z okresem wykonawstwa obowiązek Wykonawcy będzie 

pełnobranżowe uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z ewentualnym 

zaprojektowaniem rozwiązań przejściowych/tymczasowych 

z) Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich 

niezbędnych odstępstw od warunków technicznych (jeżeli zaistnieje taka konieczność).  

aa) Wykonawca jest zobowiązany do doręczania Zamawiającemu, co najmniej raz na 30 

dni (do 10 dnia każdego miesiąca) okresowych raportów obrazujących stan 

zaawansowania prac projektowych i podjętych czynności. Raporty obligatoryjnie winny 

zawierać informacje o ryzykach mogących mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu 

Umowy wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka 

przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzające do ich eliminacji. Raporty 

winny być Zamawiającemu doręczane w formie pisemnej. 

bb) Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów tj. 

między innymi: 

➢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.),  

➢ Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. 

zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1219 z późn. zm.). 

➢ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 

z późn. zm.) 

➢ Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

2019 z późn. zm.) 

➢ Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 
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➢ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  

➢ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)  

➢ Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami. 

➢ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735, wraz z późniejszymi 

zmianami. 

➢ obowiązujących norm 

➢ oraz pozostałych przepisów prawnych.  

 

1.4 Projekt Budowlany 

 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. poz. 1609) oraz w szczególności obejmować: 

a) projekt zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem wymogu, o którym mowa w 

pkt. 1.4 (b). 

b) projekt rozbiórek wraz z planszą rozbiórek dla każdej z branż oddzielnie. Należy 

uwzględnić również sposób zagospodarowania materiału z rozbiórek oraz urządzeń 

ulegających likwidacji (wymagane uzgodnienie właściciela),  

c) projekt drogowy z uwzględnieniem infrastruktury pieszej, rowerowej,  

d) projekt obiektów inżynieryjnych, 

e) projekt oświetlenia, w tym drogowego, 

f) projekt odwodnienia dla całego obszaru i wszystkich obiektów, w zakresie 

przedmiotu niniejszego opracowania, 
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g) projekty budowy nowej infrastruktury oraz usunięcia wszystkich kolizji, na podstawie 

uzyskanych warunków technicznych od gestorów sieci. Projektant jest zobowiązany 

do przeprowadzenia analizy i odniesienia się do uzyskanych warunków technicznych 

oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urządzeń (w tym 

infrastruktury podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod względem danych 

pozyskanych z map i warunków technicznych.  

h) kanał technologiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

i) szczegółową inwentaryzację kolidującej zieleni wraz ze wskazaniem roślin do wycinki  

oraz projekt wzbogacenia zielenią przestrzeni publicznej,  

j) projekty budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych,  

k) pozostałe projekty rozwiązań technicznych, wynikające z pracy konkursowej, 

zatwierdzonej koncepcji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych.  

 

1.5 Celem opracowania projektu technicznego/wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych 

materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. W skład 

Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 

późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą 

ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od  potrzeb, 

zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego 

użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie  rysunki  powinny  być  wykonane  z  dużą  

dokładnością  i  odpowiednią szczegółowością. 

W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.in.  następujące  składniki  obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:  

• Projekt  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wymaganymi  prawem  opiniami  i  decyzją 

zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. Projekt 

organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym.  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) mają 

być  ściśle  powiązane  z  Dokumentacją  projektową  i  kosztorysem. STWiORB 

powinny zawierać m.in.  wytyczne  i wymagania  do:  projektu  tymczasowego  

oznakowania  i  organizacji  ruchu  na  czas prowadzenia  robót  budowlanych,  

projektu  tymczasowego  odwodnienia,  projektu ochrony zdrowia i życia, itd.).  
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Rysunki wykonawcze: 

• dla obiektów drogowych - schematy  wytyczenia  obiektów,  np.:  obiektów  

inżynierskich,  skrzyżowań, węzłów (1:500 - 1:2000)  

• szczegóły elementów wyposażenia technicznego: 

✓ plan sytuacyjny (z naniesieniem profilu podłużnego, spadków poprzecznych, 

rzędnych  w  miejscach  charakterystycznych,  rozwiązań  wysokościowych 

zjazdów, itp.) w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje czytelność rysunku), 

✓ plansza  zbiorcza  uzbrojenia  w  skali  1:500  lub  1:250  (decyduje  czytelność 

rysunku), -  mapa  uzbrojenia  terenu  w  skali  1:500  lub  1:250  (decyduje  

czytelność rysunku),  

• Dla obiektów inżynierskich  

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50)  

✓ szczegóły (1:5 - 1:20)  

✓ plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 

✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego – wg potrzeb.  

✓ Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mapę uzbrojenia terenu (oraz inne 

rysunki, gdy wymaga tego  warunek  zapewnienia  odpowiedniej  czytelności)  

należy  sporządzić  w  technice kolorowej.  

✓ dla innych obiektów - plan sytuacyjny 1:500.  

✓ Rzuty i przekroje – skala wg potrzeb  

✓ Rysunki instalacji – skala wg potrzeb  

✓ Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne 

technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla 

specjalistycznych technologii robót).  

1.6 Projekty Stałej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez właściwe rodzajowo jednostki 

adekwatne danemu Zarządcy Drogi. Uzgodnione projekty należy przekazać Zamawiającemu 

w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz w formacie *.pdf i *.docx (dokumenty), oraz *.pdf 

i *.dwg (rysunki) na nośniku cyfrowym. Poprzez dokumentację dostarczoną w formacie 

*.pdf, należy rozumieć skan uzgodnionej dokumentacji wraz z wszystkimi opiniami. 

1.7 Przedmiary Robót należy opracować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno – użytkowego. (Przedmiary powinny obejmować wszystkie branże, zostać 

opracowane odrębnie dla każdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinków 

łącznie i zawierać:  

a) kartę tytułową zawierającą  

• nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,  

• w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,  

• adres obiektu budowlanego;  

• nazwę i adres zamawiającego;  

• datę opracowania przedmiaru robót. 

b) spis działów przedmiaru robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz z ich 

kodami (na poziomie grupy). 

c) tabelę przedmiaru robót zawierającą pozycje odpowiadające robotom podstawowym 

w porządku technologicznym. Do każdej pozycji przedmiaru należy podać:  

• numer pozycji przedmiaru, 

• kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 

nakładów rzeczowych, 

• numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zawierającej wymagania 

dla danej pozycji przedmiaru, 

• nazwę i opis pozycji przedmiaru zredagowaną w sposób, umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację z konkretnym odcinkiem lub/i elementem projektu*, , 

• jednostkę miary, 

• ilość jednostek miary pozycji przedmiaru (obliczenia ilości z podaniem 

poszczególnych wyrażeń arytmetycznych z dokładnością do całkowitych jednostek, 

a w wyjątkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km, do 3 miejsc po przecinku). 

* Pozycje przedmiaru robót obok standardowych danych muszą zawierać obliczenia 

ilości robót.  

W obliczeniach ilości robót należy stosować wyrażenia arytmetyczne. Celowe jest 

uzupełnianie obliczeń przez odwoływanie się do projektu (np. rysunek nr 3 – plan 

sytuacyjny rozbiórek, tabela robót ziemnych itp.) oraz danych lokalizacyjnych (np. 
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strona płd. na odcinku). Przedmiar musi umożliwiać sprawdzenie wyliczeń ilości 

projektowanych do wykonania robót, gdyż jest to niezbędne przy sporządzaniu oferty 

oraz realizacji i rozliczeniu wykonanych robót. 

 

Przedmiary należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (po 4 egzemplarze) 

oraz w formacie .pdf , .xls i .ath na nośniku cyfrowym. Poprzez dokumentację dostarczoną 

w formacie PDF, należy rozumieć skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 

1.8 Kosztorysy Inwestorskie stanowiące ekwiwalent ustalenia planowanych kosztów robót 

budowlanych oraz planowanych kosztów prac projektowych (projekt wykonawczy) należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), stosując 

metodę kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe robót określone na 

podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. W 

przypadku braku takich cen należy dokonać kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej, a 

w przypadku ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w 

kolejności – analizę własną i bazę normatywną opartą na Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadkach gdy brak jest odpowiednich pozycji w KNR-ach należy 

stosować w przedstawionej kolejności KNR-y na prawach norm zakładowych, KNNR-y, 

KNP lub inne oraz analizy indywidualne. Dla określenia nakładów o parametrach 

znajdujących się między, poniżej lub powyżej określonymi w pozycjach poszczególnych 

katalogów obowiązuje zasada odpowiednia do sytuacji tj. interpolacji lub ekstrapolacji.  

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji, wskaźników narzutów kosztów 

pośrednich i narzutu zysku należy stosować dane rynkowe lub informacje zawarte w 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach. Ceny materiałów należy przyjąć wraz 

z kosztami zakupu. W zależności od miejsca wykonywania robót należy przyjąć 

odpowiednie odległości wywozu ziemi i gruzu lub innych materiałów. Koszty pośrednie 

należy stosować do R i S a zysk od R i S wraz z kosztami pośrednimi.  
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Kosztorysy powinny obejmować wszystkie branże, zostać opracowane odrębnie dla 

każdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinków łącznie, i zawierać: 

a) stronę tytułową zawierającą: 

• nazwę obiektu lub robót budowlanych i jego lokalizację, z uwzględnieniem nazw  

i kodów Wspólnego Słownika Zamówień. 

• nazwę i adres zamawiającego, 

• nazwę i adres jednostki oraz imiona i nazwiska opracowujących kosztorys a także 

ich podpisy, 

• wartość kosztorysową robót (bez VAT), 

• datę opracowania kosztorysu. 

b) ogólną charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót. 

c) założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

d) przedmiar robót o którym mowa w pkt. 1.8  

e) kalkulację uproszczoną (ceny jednostkowe i wartość pozycji należy podawać w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), 

f) tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego 

zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 

kosztów pośrednich i zysku odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów 

robót, 

g) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.  

W ramach czynności związanych z kosztorysem, uwzględnić należy również przygotowanie 

dokumentu pn. „Przedmiar robót – oferta”,  przeznaczony do wypełnienia przez 

oferentów w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych, sporządzony w formie 

arkusza kalkulacyjnego Excel (*.xlsx) oraz w formie papierowej i zawierający: 

➢ kolumna (a) - numer pozycji przedmiaru, 

➢ kolumna (b) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

➢ kolumna (c) - nazwę i opis pozycji przedmiaru, 
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➢ kolumna (d) -  jednostkę miary, 

➢ kolumna (e) - ilość jednostek miary (z dokładnością do całkowitych jednostek 

a w wyjątkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km do 3 miejsc po przecinku),  

➢ kolumna (f) - do wpisania ceny jednostkowej (umożliwiającą wpisanie ceny z 

maksymalną dokładnością do 2 miejsc po przecinku),  

➢ kolumna (g) - zawierającą  wartość pozycji (wyliczającą wartość z dokładnością 

do 2 miejsc po przecinku,  

 

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiającemu Przedmiar robót - oferta należy 

zapisać w formie odrębnego pliku w formacie Excel (*.xlsx), w którym: 

➢ kolumna „f”, przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (0-99 groszy),  

➢ zawartość kolumny „g” określającej wartość pozycji wyliczana jest 

automatycznie jako iloczyn ilości jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. 

Zastosowana formuła musi wyliczać wartość pozycji w zaokrągleniu do 

maksimum dwóch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym wartości do 0,5 

gr. pomija się, a wartość 0,5 gr. i wyższą zaokrągla się do pełnego  grosza 

ZAOKR(e1*f1;2). 

➢ nastąpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 

pkt. 3.11. niniejszej specyfikacji. 

Kosztorysy inwestorskie należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (po 3 

egzemplarze) oraz w formacie *.pdf , *.xlsx i *.ath na nośniku cyfrowym. Poprzez 

dokumentację dostarczoną w formacie *.pdf, należy rozumieć skan podpisanej wersji 

papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami 

1.9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych w zakresie i formie 

określonej w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przy opracowywaniu 

specyfikacji należy uwzględnić poniższe wymagania: 

a) treść podstawowych wymagań zawartych w części ogólnej specyfikacji technicznej w 

zakresie: 
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• przedstawiciela i zaplecza Zamawiającego, 

• kontroli jakości robót, 

• odbioru robót, 

• podstaw i sposobu rozliczenia robót, 

• prac towarzyszących i robót tymczasowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) w specyfikacjach technicznych w części dotyczącej dokumentów odniesienia, 

określających właściwości jakościowe projektowanych robót, należy stosować 

najnowsze opublikowane normy techniczno-budowlane, ściśle przestrzegając 

postanowień Ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

c) Załącznikiem do poszczególnych branżowych STWiOR będą karty materiałowe 

określające minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne. 

Specyfikacje techniczne powinny zostać opracowane oddzielnie dla każdej z branż i 

przekazane Zamawiającemu w formie papierowej (po 4 egzemplarzy) oraz w formacie 

*.pdf, *.docx., *.xlsx na nośniku cyfrowym. Poprzez dokumentację dostarczoną w 

formacie *.pdf, należy rozumieć skan podpisanej wersji papierowej wraz z wszystkimi 

załącznikami. 

1.10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz kompleksowe 

przeprowadzenie procedury  W szczególności niniejsze działanie obejmuje czynności: 

a) Przygotowanie kompletnego wniosku, zgodnie z wymogami organu w którego 

kompetencjach leży wydanie przedmiotowej decyzji; 

b) Kompleksowe opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej 

zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 

ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko może być wymagane), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami 

oraz badaniami pomocniczymi; 

c) Kompleksowe opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się 

obligatoryjnie), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami oraz badaniami 

pomocniczymi; 

d) Opracowania o których mowa w pkt. (b) i (c) powyżej, uwzględniać muszą analizę 

przedmiotowej inwestycji, pod kątem oceny oddziaływania na klimat i różnorodność 

biologiczną oraz odporności na klęski żywiołowe. 

e) Opracowanie wniosku o rygor natychmiastowej wykonalności, wraz z uzasadnieniem 

natury technicznej i prawnej; 

f) Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej i ostatecznej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

1.11 Tablica Informacyjna Zadania, zawierająca informacje i wizualizację Zadania 

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr OPZ 1. Projekt powinien 

zawierać dwa warianty graficzne. 

1.12 Nadzór Autorski, który będzie pełniony w ramach niniejszego zadania przez cały okres 

realizacji prac budowlanych, przedmiotowa czynność, będzie obejmowała: 

a) Udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy prac 

budowlanych wraz z projektem wykonawczym. 

b) Na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz na 6 m-cy, aktualizację 

kosztorysów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, w kontekście aktualnie 

obowiązujących cen w budownictwie. 

c) udział w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych, w szczególności 

udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać 

się z niniejszego obowiązku w ciągu 2 dni roboczych od przekazania dyspozycji przez 

Zamawiającego. W przypadku kwestii o szczególnym stopniu trudności lub 

pracochłonności, za zgodą Zamawiającego termin ten może ulec prolongacie. Ponadto, 

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania procedury przetargowej na 

„wykonawstwo”, do dysponowania zespołem projektowym przygotowanym do 

udzielania merytorycznych odpowiedzi we wszystkich branżach i zakresach opisanych 

niniejszym zamówieniem. O planowanym terminie ogłoszenia przetargu na roboty 

budowlane, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 
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d) stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z 

dokumentacją projektową, decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i 

Pozwolenia na Budowę, STWiOR oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem 

czynności wskazanych w pkt. (i) do (m);  

e) opiniowanie dokumentacji Wykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych, pod katem zgodności z rozwiązaniami techniczno – funkcjonalnymi 

zawartymi w Projekcie Budowlanym oraz z decyzjami administracyjnymi wydanymi na 

jego podstawie; 

f) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym, 

STWiORB oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów Projektu Budowlanego, w tym 

sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków;  

g) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 

podmiot realizujący inwestycję;  

h) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami Projektu Budowlanego, normami i obowiązującymi przepisami;  

i) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna / 

nieistotna) w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym ;  

j) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizującego 

inwestycję i za zgodą Zamawiającego oraz na wniosek samego Zamawiającego, 

możliwości wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie materiałów i konstrukcji, oraz 

rozwiązań technicznych i technologicznych;  

k) każdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań 

zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną 

prawem autorskim;  

l) udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania 

robót budowlanych;  

m) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji błędów, 

braków, usterek dokumentacji projektowej; 

n) potwierdzenie przez branżowych projektantów na oświadczeniu kierownika budowy o 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 
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pozwolenia na budowę oraz przepisami zgodnie z art. 57. ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

Budowlane 

o) udział w odbiorze końcowym etapów oraz całej inwestycji. 

Potwierdzeniem wypełnienia zobowiązań Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, będzie 

stosowny protokół odbioru czynności, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 

wskazanych w umowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


