Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. Integracja weztow na
péinocnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym — dokumentacja.
ZP.01.2021

Suchy Las, 28.02.2022 rok
Uczestnicy postepowania
Wg rozdzielnika

Zamawiajacy, tj. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.0. informuje,
ze wplynety nastepujace pytania do ww. postepowania przetargowego, w zwigzku z czym na podstawie
zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej SWZ) oraz art. 135 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej "PZP”),
wyjasniamy:

Pytanie:

JesteSmy zainteresowani ztozeniem oferty na przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania cze$¢ 1i Il pn. "Budowa wezta przesiadkowego przy przystanku pasazerskim Poznan Suchy Las
wraz z likwidacja kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciggu ul. Sucholeskiej" w
zwigzku ze zmianami jakie Panstwo wprowadziliScie mam kilka pytan odno$nie wadium (gwarancji
ubezpieczeniowej):

Jaki jest okres wazno$ci gwarancji dla obu czesci?

Jaki jest okres gwarancji jakosci/rekojmi za wady?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z tre$cig SWZ z dnia 20.12.2021 roku oraz trescig art. 97 ust. 5 PZP,
wadium utrzymuje sie nieprzerwanie przez okres zwigzania ofertg, i na taki tez okres Wykonawca
winien wnie$¢ wadium.

Zamawiajacy informuje, Ze okres gwarancji jakosSci oraz rekojmi wynosi w obu przypadkach 6 lat, i
opisany zostat w projekcie umowy dla Czesci I oraz II.

Zamawiajacy informuje, Zze udzielone odpowiedzi nie majg wptywu na tre$¢ ogloszenia ani innych
dokumentéw postepowania.

Z powazaniem

Gerard Mastowski
Prezes Zarzadu
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